

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PAOLO GIACCONE

di PALERMO

DISCIPLINARE DI INCARICO

relativo all'affidamento del servizio di aggiornamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della *“progettazione definitiva ed esecutiva già approvata con delibera del D.G. n. 858 del 20.09.2017 per i “Lavori di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo”*.

CIG: ZA91FD0A8D - CUP: I77H17000470003

Importo complessivo del corrispettivo a base di gara €. 25.825,71+ C.N.P.I.A. (4%)+ I.V.A. (22%).

Ribasso offerto: 8% (giusta offerta del 25.09.2017), rinegoziato nel 18% (giusta verbale del 04.10.2017).

Importo netto contrattuale : €. 21.177,08 +oneri e I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciassette il giorno Trentuno del mese di Ottobre


TRA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, con sede in Via del Vespro n. 129 a Palermo, avente Partita I.V.A. n. 05841790826, rappresentata dall'Ing. Ferdinando Di Giorgi, delegato a contrarre per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone che d'ora in poi sarà indicata semplicemente come “l'Amministrazione”

E

la “S.A.I. s.r.l.” con sede a Palermo in Via A. Borrelli n. 50, avente Partita I.V.A. n. 04997110822, tramite il suo legale rappresentante identificato nell'Ing. Cesare Arici

Arici



(iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2042 - sez. A, nato a Palermo il 29.10.1942 ed ivi residente in Via A. Borrelli n. 50, avente codice fiscale : RCACSR42R29G273F, che d'ora in poi sarà chiamata "il Professionista",

PREMESSO

che il progetto in epigrafe rientra tra gli interventi di cui al Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria per le città di Palermo e Catania, giusta delibera della G.R.G. n. 364 del 15.11.2002 (fondi ex art. 71 L. 448/98) e dell'Assessorato Sanità n. 6224 del 26.11.2002, per l'importo complessivo di € 3.192.000,00 - di cui € 2.234.400,00 a carico del bilancio dello Stato ed € 957.600,00 a carico della Regione Sicilia; e ciò in relazione alla richiesta di finanziamento del 13.10.2011 prot. n. 2645 del Responsabile dell'Area Tecnica dell'A.O.U.P.;


che l'A.O.U.P. con deliberazione del Commissario Straordinario n. 151 in data 14.02.2014 ha approvato il progetto preliminare redatto dall'Ing. Antonino Scandura dipendente dell'Area tecnica dell'AOUP iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo;

che l'AOUP con l'esperimento di procedura aperta, giusta deliberazione del D.G. n. 433 in data 12.05.2014 e relativo contratto, stipulato il 19.06.2014 ha affidato alla RGM s.r.l. il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto;

che il progetto munito di pareri favorevoli è stato sottoposto a verifica ex art. 112 D. Lgs. n. 112/2006 con le modalità di cui agli artt. 52-54 del D.P.R. n. 207/2010 dalla TEAM Engineering s.r.l. con esito favorevole come da RAPPORTO CONCLUSIVO del 09.01.2015;

che il RUP con ATTO DI VALIDAZIONE in data 16.01.2015 emesso ai sensi dell'art. 55 D.P.R. n. 207/2010, ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche al fine degli adempimenti successivi ed ha acquisito l'ultima edizione del progetto con le

Caris



modifiche ed integrazioni dalle attività di verifica, datata 16.12.2014;

che con deliberazione n. 121 del 09.02.2015 del D.G., l'AOUP ha provveduto all'approvazione amministrativa del progetto corredato di verifica, parere tecnico ed atto di validazione come sopra;

che con nota prot. n. 3730 del 14.03.2015 il progetto munito della deliberazione di approvazione è stato trasmesso all'Ass.to della Salute Dip.to Pianificazione Strategica - Serv. 3, per il completamento dell'iter di finanziamento delle opere;


che con nota prot. n. 37904 in data 9.05.2017 l'Ass.to della Salute ha comunicato la copertura finanziaria dell'intervento de quo, chiedendo di acquisire ai fini della successiva gara di appalto, il progetto aggiornato al sopravvenuto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente al nuovo atto di approvazione dello stesso, evidenziando l'urgenza al fine di scongiurare la revoca del finanziamento da parte del Ministero competente;

che con nota prot. n. 2900 del 30.05.2017 il R.U.P. dell'intervento in oggetto ha comunicato all'Ass.to della Salute di essersi attivato per gli adempimenti chiesti;

che con nota n. prot n. 3225 in data 13.06.2017 il R.U.P. dell'intervento in oggetto ha comunicato al Dirigente Capo Area Ing. E. di Giorgi - R.U.P. dell'appalto integrato in corso nel comprensorio sanitario dell'AUOP - le esigenze di coordinamento tra i due progetti, considerato che il suddetto appalto comprende parti di reti fognarie sovrapponibili rispetto al progetto del nuovo sistema fognario e che il cunicolo interrato previsto nell'appalto integrato interferisce con la continuità idraulica di alcuni collettori fognari;

che il Capo Area - R.U.P. dell'appalto integrato ha riscontrato la suddetta relazione con nota prot. n. 4214 in data 27.07.2017 con cui comunicava di avere disposto quanto necessario per garantire la integrazione tra i due interventi;

Caric
[Signature]



che, per adempiere alle richieste dell'Ass.to della Salute, si è reso necessario provvedere, prioritariamente:


- ad acquisire gli elaborati del progetto adeguato/aggiornato al D.Lgs. n. 50/2016;
- ad acquisire la verifica del progetto adeguato secondo il D.Lgs. n. 50/2016 per rinnovare la validazione e l'approvazione amministrativa;

che, a seguito della riunione tenutasi presso la sede dell'Area Tecnica dell'AUOP in data 03.07.2017 alla presenza di tutte le parti coinvolte nelle possibili interferenze tra progetto della nuova rete fognaria ed appalto integrato in corso (tra cui la RGM s.r.l.) non sono emerse esigenze di modifica del progetto della nuova rete fognaria bensì la necessità che l'Impresa affidataria dell'appalto integrato realizzi, nell'ambito e con le risorse del relativo contratto, i sifoni già indicati nel progetto della rete fognaria (la cui esecuzione non era compresa nello stesso) atti a superare le interferenze del cunicolo tecnologico realizzato al di sotto di alcune sedi viarie, per garantire la continuità idraulica del sistema;

che dalla suddetta riunione è scaturita altresì l'opportunità che fosse proprio la Progettista della rete fognaria RGM s.r.l. (con la cooperazione dell'Impresa e di concerto con la D.L. dell'appalto integrato, tramite l'AUOP), a curare l'armonizzazione costruttiva tra i due progetti, definendo sotto tutti gli aspetti le caratteristiche di dettaglio per la realizzazione (ingegnerizzazione) dei sifoni;

che gli esiti della riunione succitata sono stati comunicati alla Progettista RGM s.r.l. con nota n. prot. 3490 del 26.06.2017, invitando nuovamente detta società a dichiarare la disponibilità ad accettare l'incarico di adeguamento del progetto al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi incluse le integrazioni tecniche necessarie per l'armonizzazione del progetto con l'appalto integrato in corso per superare l'interferenza con il cunicolo tecnologico interrato e garantire la piena funzionalità

Caric
D



del sistema;

che il R.U.P. per l'appalto integrato in corso e Capo Area (Ing. F. Di Giorgi) con nota n. prot. 4340 del 03.08.2017 ha tracciato le linee per l'armonizzazione tra il progetto in argomento e quello dell'appalto integrato;

che la RGM s.r.l. non ha fatto pervenire al R.U.P. nei termini indicati dall'AUOP la incondizionata dichiarazione di disponibilità richiesta con accettazione del proposto incarico di aggiornamento del progetto;

che, di seguito ad accettazione della proposta formulata dall'AUOP la TEAM Engineering s.r.l. ha accettato di svolgere la verifica del progetto da aggiornare per cui con deliberazione del D.G. n. 857 del 20.09.2017 è stato conferito alla suddetta Società il relativo incarico, formalizzato con contratto del 28.09.2017;

che, per affidare l'aggiornamento del progetto, stante la mancata adesione della RGM s.r.l. l'AUOP ha provveduto ad indire una procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con deliberazione del D.G. n. 858 del 20.09.2017;

che con verbale di gara del 02.10.2017 l'aggiudicatario è stato individuato nella SAI s.r.l., che ha offerto il ribasso dell'8%;


che con verbale di negoziazione offerta del 04.10.2017 il servizio è stato definitivamente assegnato alla SAI s.r.l. rinegoziando il ribasso al 18%.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI INDICATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Amministrazione affida al Professionista, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 56/2017 l'incarico dell'aggiornamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della progettazione esecutiva per l'intervento denominato "*Lavori di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo Giaccone di*




Palermo” nei termini indicati in premessa e nella Deliberazione del D.G. n. 858 del
20.09.2017.

Art. 2

Le prestazioni professionali richieste per l'espletamento del presente incarico sono, in
dettaglio, le seguenti:

- aggiornamento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutti gli elaborati progettuali
(Relazioni, 2016 e ss.mm.ii. disegni, documenti economici e contrattuali...) senza
esclusione per consentire la verifica, validazione ed approvazione amministrativa
del progetto secondo quanto richiesto dall'Ass.to della Salute ed in conformità
alle norme vigenti;
- considerandosi che nella riunione richiamata in premessa tenutasi il 03/07/2017
presso la sede dell'Area Tecnica dell'AUOP benché non siano emerse esigenze di
modifica del progetto della nuova rete fognaria, si è convenuto sulla necessità che
l'Impresa affidataria dell'appalto integrato realizzi, nell'ambito e con le risorse
del relativo contratto, i sifoni già indicati nel progetto della rete fognaria (la cui
esecuzione non era compresa nello stesso) atti a superare le interferenze del
cunicolo tecnologico realizzato al di sotto di alcune sedi viarie, per garantire la
continuità idraulica del sistema;
- dalla stessa riunione è scaturita l'opportunità che fosse proprio la Progettista della
rete fognaria RGM s.r.l. (con la cooperazione dell'Impresa e di concerto con la
D.L. dell'appalto integrato, tramite l'AUOP), a curare l'armonizzazione
costruttiva tra i due progetti, definendo sotto tutti gli aspetti le caratteristiche di
dettaglio per la realizzazione (ingegnerizzazione) dei sifoni secondo le linee guida
tracciate dal R.U.P. (Ing. E. Di Giorgi) con nota n° 4340 del 03/08/2017;
- preso atto della mancata disponibilità del Progettista originario, tale

Colucci
[Signature]



armonizzazione a seguito della procedura indicata in premessa, sarà curata da S.A.I. s.r.l. nei modi ora detti con la redazione degli elaborati necessari unitamente al riesame ed aggiornamento dei presupposti relativi ai recapiti del sistema di scarico nella rete fognaria comunale ed alle relative quote oggi consentiti dall'AMAP spa quale Soggetto gestore della rete pubblica.

Per consentire lo svolgimento dell'incarico l'AUOP fornirà al Professionista, oltre al progetto già approvato con files in versione modificabile, la documentazione relativa al cosiddetto "as built" per le opere finora realizzate nell'ambito dell'appalto integrato e favorirà le interlocuzioni con l'Ufficio di D.L. e con l'Impresa del medesimo appalto per ottenere i chiarimenti e consentire i rilievi che si dovessero rendere necessari.


Da parte propria il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le eventuali modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e/o integrazioni al progetto, ma non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza ai RUP/RdP per l'ottenimento di eventuali permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla-osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri

Handwritten signature



per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP/RdP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici vigente e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dai RUP/RdP ai sensi delle norme citate.


Il Professionista si impegna, altresì, a collaborare ed interloquire attivamente con il Soggetto che verrà incaricato dall'AUOP della verifica della progettazione, considerando che si prevede la stessa sia svolta "in progress" per ridurre i tempi di approvazione del progetto aggiornato/adequato.

L'incarico, nella sua interezza, dovrà essere portato a compimento entro giorni 30 (trenta) a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico; tale sottoscrizione coinciderà con la consegna, da parte della Amministrazione, della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell'incarico medesimo.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo dei compensi. Nel caso che il ritardo ecceda il 50% del tempo assegnato, l'Amministrazione si riterrà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborsi spese relativi all'opera eventualmente svolta.

L'incarico professionale si intenderà espletato nel momento in cui il Professionista

Ardui



consegnerà alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati di rito previsti per il completo e corretto adempimento dell'incarico in parola.

Art. 3

L'onorario previsto per l'adempimento dell'incarico oggetto del presente disciplinare, fatti salvi eventuali atti aggiuntivi derivanti da altre prestazioni richieste, ammonta ad € 21.177,08 (ventunomilacentosettantasette/08) + C.N.P.I.A. e I.V.A.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico.

Non sono previste prestazioni a vacazione.

Per eventuali prestazioni non previste che si dovessero rendere necessarie si provvederà con apposite e formali disposizioni del RUP facendo riferimento, per l'ammontare, al D.M. 17.06.2016

Art. 4

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui al precedente Art. 3, null'altro spetta, a qualsiasi titolo, al Professionista, relativamente all'incarico di cui all'Art. 1 del presente disciplinare.


Art. 5

L'eventuale recesso dall'incarico da parte del Professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita di ogni diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 6

Il compenso professionale di cui al precedente Art. 3, sarà corrisposto in quanto a € 10.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. alla consegna degli elaborati mentre il saldo sarà corrisposto in unica soluzione ad avvenuta approvazione e validazione del progetto esecutivo aggiornato/adeguato oggetto del presente incarico.

Carici



Tale compenso verrà accreditato utilizzando i dati dichiarati dal Professionista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari già depositati presso questa A.O.U.P. La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di regolari fatture, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione in vigore, ed è vincolata all'esito favorevole sia in materia di antimafia, sia dei controlli relativi all'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali.

In caso di ritardato pagamento da parte dell'A.O.U.P. verranno corrisposti al Professionista gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

Art. 7

Il Professionista dichiara di essere titolare di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, in corso di rinnovo, ai sensi degli art. 24, comma 4 e art. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.


Art. 8

Tutti i documenti prodotti dal Professionista inerenti lo svolgimento del servizio di progettazione in parola saranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 9

I dati personali resi dal Professionista per la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del disciplinare stesso, saranno trattati dall'A.O.U.P. ai sensi del "codice in materia di protezione dei dati personali" emanato il 30 giugno 2003, al n. 196. Il Professionista si impegna sia a mantenere il vincolo della segretezza in merito a tutte le informazioni e i dati di cui egli verrà a conoscenza nel corso della prestazione, sia a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione delle informazioni, dei dati e/o di quanto costituisce oggetto della presente

Handwritten signature



prestazione senza aver preventivamente sottoposto i relativi testi alla
Amministrazione e averne ottenuto il consenso per iscritto.

Art. 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla liquidazione dei
compensi previsti dal presente disciplinare e non definite in via amministrativa
saranno deferite, entro il termine di giorni 30 (trenta) da quello di notifica del
provvedimento amministrativo, ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri:

- uno a scelta dell'Amministrazione con la qualifica di Avvocato;
- uno a scelta del Professionista;
- il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente.

Art. 11

Sono a carico del Professionista tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali
nonché le imposte e tasse stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano a carico
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone le somme dovute al Professionista ai sensi dell'art.10,
legge 3.01.1981 n. 6, l'I.V.A. e quanto altro dovuto per legge.

Art. 12


Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:

- Ing. Ferdinando Di Giorgi, per conto dell'Amministrazione nella qualità di cui
sopra c/o l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo, Via del Vespro, n. 129;
- la S.A.I. s.r.l." presso la propria sede sita a Palermo in Via A. Borrelli n. 50.

Caricò

Art. 13

Per quanto non espressamente specificato nel presente disciplinare si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.



Art. 14

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Il Professionista

Cesare Arici

S.A.I. s.r.l.
Ing. Cesare Arici

L'Amministrazione

Ferdinando Di Giorgi

A.O.U.P. Paolo Giaccone
Ing. Ferdinando Di Giorgi

