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CONTRATTO

Accordo Quadro con un unico operatore economico per i “Lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti elettrici in bassa tensione e speciali, soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuita),
cabine elettriche di trasformazione degli immobili dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo” ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023
CIG: XXXXXXXXXXXXXXXX (master) CUP:

TRA

.................... ,NAt0 A ceeeeeees il eeieieeeees CFL e, inqualita di ............. dell’A.O.U.P.
Paolo Giaccone di Palermo, domiciliata per la carica in via del Vespro, 129 ai fini del presente atto presso
la sede dell’A.O.U.P. sita come in avanti, non in proprio ma in nome e per conto della medesima che
interviene al presente atto in rappresentanza dell’A.0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, via del Vespro,
129, 90128 — Palermo, C.F. e P.IVA 05841790826, ai sensi;

e

il signor xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx il xx.xx.19xx, in qualita di Amministratore unico, dell'impresa
“xxxxxxxxx”, avente P.L.V.A. XXXXXXXXXXXX, con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXX, iN Via XXXXXXXXXXXXXX, XXxX — CAP
XXXXXX, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
XXXXXXXXXXXXXXX @l numero XXXXXXXXXXXxxxxxxx, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Appaltatore". Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto, tra le
summenzionate parti si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione n. xxxxx del xx.xx.xxxxx € stata indetto, per I'affidamento dei lavori di cui in
oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs.36/2023, una procedura negoziata senza bando
in modalita telematica attraverso la piattaforma MEPA, gestita da Consip;
-che con Deliberazione n. xxxx del xx.xx.xxxxx, per le ragioni ivi contenute, & stata aggiudicata
all’'operatore economico “xxxxxxxxx”, avente P.L.V.A. xxxxxxxxxxxX, con sede legale a XXXXXXXXXXXX,
in via xxxxxxxxxxxxx, Xxx — CAP xxxxx I’affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 con un unico operatore economico per i “Lavori di manutenzione
straordinaria (lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in bassa tensione e
speciali, soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuita), cabine elettriche di trasformazione degli
immobili dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo- CIG:



XXXXXXXXXXXXXX.

- In ragione della natura dell’appalto realizzato a mezzo Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs.36/2023,
I'importo massimo contrattuale ammonta complessivamente ad Euro xxxxxxxxx, esclusa I.V.A. al 22%, di cui (Euro
XXXXXxxxx per lavori al netto del ribasso ed Euro xxxxxxxx per costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il presente
Accordo Quadro, avente durata di 12 (dodici) mesi, per interventi di manutenzione indispensabili
secondo le necessita manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilita
degli immobili in uso dell’A.O0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, compresi tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e che si riferiscono alle
seguenti tipologie di interventi previste nel capitolato speciale di appalto:

1. Lavori non urgenti programmati e/o a guasto: interventi che non limitano la funzionalita

dell’utilizzo dell'immobile, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell'impiantistica e non
incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati
nei singoli contratti/ordinativi applicativi;

2. Lavori urgenti: interventi determinati da necessita impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per
evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’'intervento che si richiede di
effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli
contratti/ordinativi applicativi;

3. Lavori di somma urgenza: interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessita di provvedere.

Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi

applicativi.
Art. 2 - VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO
1.  In ragione della natura dell’appalto realizzato a mezzo Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.
Lgs.36/2023, I'importo massimo contrattuale ammonta complessivamente ad Euro ,
esclusa IVA al xx%, di cui (Euro per lavori al netto del ribasso ed Euro per

costi della sicurezza non soggetti a ribasso), come da offerta economica presentata dall'impresa in sede
di gara che ¢ parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegata.

2. Lintero Accordo ed i singoli contratti/ordinativi applicativi saranno affidati “a misura”. L'importo
contrattuale dei singoli contratti/ordinativi applicativi & determinato dal ribasso percentuale offerto
dall’'aggiudicatario in sede di gara che sara applicato a tutti i prezzi unitari delle singole voci del prezzario
regionale, eventuali apposite analisi posti a base di gara. | prezzi unitari ribassati costituiscono i prezzi



contrattuali da applicare alle singole quantita di lavoro da eseguire.

3. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate.

4, | prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - DURATA E PENALI

1. Lefficacia del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto. La durata massima
del contratto & di 12 (dodici) mesi, e comunque fino al completamento degli interventi affidati nel
corso della medesima annualita attraverso i singoli contratti/ordinativi applicativi, con riferimento
all'importo contrattuale massimo al netto dell’lVA prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del
contratto. L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della predetta
scadenza, verra raggiunto I'importo massimo contrattuale. Eventuali proroghe o sospensioni potranno
essere assentite dal RUP dietro motivate richieste.

2. Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito, per ogni contratto applicativo del
presente Accordo, & applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni
giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% per cento
dell'importo pattuito.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
La clausola di revisione dei prezzi sara inserita nelllambito dei singoli contratti attuativi ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’'importo del contratto —art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023. Per
le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contratti I’Appaltatore, durante I'esecuzione
dei singoli contratti attuativi, & tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, e non ha diritto ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto € formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute.

In tal caso, in applicazione del principio espresso nel parere del Servizio di supporto giuridico del MIT
n. 1678 del 6.12.2022, 'appaltatore si impegna a reperire la qualificazione eventualmente mancante
per I'esecuzione dei lavori. Nel corso dei lavori I'Appaltatore puo proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione puo sempre ordinare 'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto
dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti
all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere,
tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni
caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.



Aisensidell’art. 120, c. 10 Dlgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare |'accordo quadro
per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto alle
condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante. La Stazione Appaltante esercitera
tale facolta comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni
prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal presente contratto e dai documenti
facenti parte integrante dello stesso, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.
L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza;
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’'impiego dei materiali;
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 6 — MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITA GENERAZIONALI, DI GENERE E
DIINCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITA O SVANTAGGIATE, IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 57 D.LGS. 36/23 E DELL’ALLEGATO II.3 D.LGS. 36/23

- (Se 'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere) L'appaltatore si
impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico & altresi
tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita.

- (Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili) L’appaltatore si
impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione
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che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel
triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico &
altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessita di assunzione di personale per I'esecuzione del contratto)

L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari
almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari
al 15 per cento delle assunzioni all’occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’Allegato 1.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento
degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari _____ (scegliere tra lo 0,5 per
mille e 1,5 per mille) del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo
del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere,
I'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

ART. 7 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E REGOLARITA NEI RAPPORTI DI LAVORO

1. A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, I'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i
dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro e dei contratti
attuativi, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L.
di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il
versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. Devono essere effettuati
presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai
contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del
presente appalto, anche se assunti fuori della Regione Sicilia. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i
contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione e al rispetto dei
contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle
associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da
ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore € responsabile, in rapporto
all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti
delllAmministrazione. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, I’Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori
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eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora I'irregolarita denunciata non
sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell'impresa,
si procede all’'accantonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Qualora gli importi cosi
trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e
sulla cauzione definitiva.

ART. 8 -PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO PER OGNI CONTRATTO ATTUATIVO

. Per i contratti applicativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta lI'importo dei lavori
eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo:

. Importo del contratto (unica soluzione) per importi di lavori fino a € 20.000,00

. > € 20.000,00 e fino a € 40.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate
fino a € 40.000,00;

. > € 40.000,00 e fino a € 80.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate
fino a € 80.000,00;

. Fino a € 80.000,00, pagamento ogni qualvolta I'importo delle opere realizzate raggiunge il valore di
€ 80.000,00;

. Non & prevista la corresponsione all'emissione del certificato di ultimazione lavori di una rata di
acconto corrispondente al pagamento della quota rimanente risultante dalla conclusione dei lavori
stessi; la quota rimanente diventera oggetto del pagamento della rata di saldo, da emettersi entro
i tempi sotto riportati.

8. Per ogni S.A.L. verranno redatti i relativi documenti contabili disciplinati dall'articolo 14 co. 1 del D.M.
n. 49 del 07/03/2018 e s.m.i.
9. l'importo dei lavori di ciascun S.A.L. si intende:
- al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,

applicato a tutti i prezzi unitari del Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
Regione Sicilia in vigore all’atto offerta, nonché alle specifiche Analisi dei
Prezzi redatte dalla D.L. | prezzi unitari, cosi “ribassati”, costituiranno i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita dei lavori previsti dagli
Ordinativi/Contratto Attuativo;



- incrementato dall'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a
garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

- al netto dell'importo di eventuali stati avanzamento precedenti;

- al netto del recupero dell’anticipazione da conteggiarsi in percentuale sullo
Stato di Avanzamento dei Lavori.

10.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la Direzione
Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

11. Il RUP emette, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento
dei lavori con la relativa data di emissione e il Contratto Attuativo a cui e collegato.

12.  Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
13.  La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i
successivi 60 (sessanta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a
favore dell'appaltatore.

14. 1l conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale, & sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e
propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
e subordinata all'emissione del collaudo, se dovuto, ovvero della regolare esecuzione.

15. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
16. La rata di saldo, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, salvo cause
ostative, e pagata entro 30 giorni dall'emissione del collaudo tecnico amministrativo (ovvero dal
Certificato di Regolare Esecuzione) previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Aisensidell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

18. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se I'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

19. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

20. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza,
nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare



tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

21. Nel caso in cui, per singolo Contratto Attuativo, venga emesso un unico Stato Avanzamento
Lavori, la Direzione Lavori ha facolta di emettere un’unica documentazione contabile che inglobi il
pagamento in acconto e il pagamento in saldo.

22. Tale unica documentazione contabile verra denominata “Stato Avanzamento Lavori Primo e
Ultimo Finale”. Nell’emissione del relativo Certificato di Pagamento non verra operata la
trattenuta dello 0,5%.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita
stabilite dall’art. 122 del D.Igs. 36/2023.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori, nonché I’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in
tema diigiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi. L'operatore economico si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli
obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano |'Operatore
economico anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validita del contratto. L'operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi
richiesta della stazione appaltante, I'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni
sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da
parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. E' fatto obbligo, altresi, all'operatore economico
di rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 “misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori”. L'operatore economico € tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di
svolgere I'attivita prevista dal contratto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di
lavoro adeguati e dovra garantire, inoltre, che tutto il personale impiegato sia formato su prevenzione
dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera e modalita di esecuzione dei lavori.

Art.10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120 del D.Igs.
n.36/2023, e fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullita della



cessione stessa.

2. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

3. Laffidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun
contratto applicativo, & subordinato all’autorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti e alle
seguenti condizioni previste dall’art. 119 D.Igs. n. 36/2023 e successivamente modificato
dall’art. 41 del D Lgs 31/12/2024, n. 209:

a. che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b. che non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del
D.lgs. n.36/2023;

c. che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare.

4. L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
Contestualmente, trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle
cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103
del D.Igs n. 36/2023 nonché tutta la ulteriore documentazione richiesta dal predetto Codice.

5. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave
inadempimento del contratto e determina I'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.

6. L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida il subappalto in misura
pari alla percentuale dell'importo contrattuale dichiarata in sede di gara.

7.1l subappaltante non puo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le
obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le
parti contraenti.

8. La Stazione Appaltante provvede direttamente a corrispondere al subappaltatore I'importo dei
lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Loperatore economico, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi
contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato idonea garanzia, pari al 5% degli importi
affidati dal presente contratto, dell'importo di: € ( ), mediante garanzia
fideiussoria n. , rilasciata in data , dalla Societa

2. La garanzia dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’operatore economico.

3. In caso di inadempimento di tale obbligo, la stazione appaltante ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il contratto.

4. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’'esecuzione, nel limite


https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjA5MjAyNCNBNDE=

massimo dell’80% dell’'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell’Operatore economico, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo
garantito permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque,
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto o comunque fino a dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e dovra, comunque, avere efficacia fino ad
apposita comunicazione liberatoria da parte dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, con la quale verra
attestata I'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in
dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’A.0.U.P. Paolo Giaccone di
Palermo.

Art. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'operatore economico, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni
responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’'Operatore economico quanto
dell’A.0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo e/o di terzi. Si obbliga, inoltre, a manlevare e mantenere
indenne I'A.0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo da qualsiasi responsabilita eventualmente promossa nei
confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente
o indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

2. L'operatore economico ha stipulato a tale scopo una Assicurazione di Responsabilita Civile,
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, con polizza n. con decorrenza dal

al , rilasciate dalla societa di assicurazioni

con i massimali indicati nella

richiamata polizza depositata agli atti.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto che si
richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 'operatore
economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. L'operatore economico & tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
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relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita (nome e cognome)
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

2. A pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente
contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopra riportato e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono esentate le
fattispecie contemplate all’art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 — VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si richiama I'articolo 19 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000.

1. E' a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in
difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti,
materiali, e accessori.

2. La campionatura sara accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuare caratteristiche e
prestazioni e la loro conformita alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima
dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

3. Eventuali campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei
Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla

Direzione dei Lavori.

4. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per |'esecuzione delle strutture, in questo caso non
previste, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, profilati metallici, calcestruzzi ed armature di acciaio, murature, serramenti,

rivestimenti, impermeabilizzazioni, apparecchiature ed impianti e loro componenti.

5. Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attivita di verifica, controllo e prove intese ad
accertare che:

— la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello
gualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

— il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;

— il perfetto funzionamento di ogni singolo, dispositivo ed apparecchiatura;

11



6. Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico
dell'Appaltatore, ed in particolare:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti,
prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in
elevazione;

- lamessaadisposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO
9003 per I'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;

- lamessa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino
al termine delle operazioni di verifica e prova.

7. Ogni intervento dovra risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di
settore.
1. L'esito favorevole delle verifiche non esonera I’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie

responsabilita; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in
sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei
materiali alle prescrizioni contrattuali, I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese alla
sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in
pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche;
I'Appaltatore sara obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

8. La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale d ’Appalto, non emettera il certificato di ultimazione dei lavori
fin quando non avra accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte
dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ART. 15— COLLAUDO
2. | contratti sono soggetti a collaudo secondo I'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 per i lavori e a verifica di
conformita per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in
conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Per effettuare le attivita di collaudo dei lavori le
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i
propridipendenti o trai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata
alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e
professionalita. | collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture
funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per |'attivita di collaudo € contenuto per i
dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche € determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti
della Stazione Appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni € individuato anche il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
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nell'organico della Stazione Appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di
particolare complessita tecnica, la Stazione Appaltante affida I'incarico con le modalita previste dal
codice.

Art. 16 — CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal presente atto € competente il Foro di Palermo che ¢, in via
esclusiva, quello di competenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
eventuale registrazione del contratto, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto I'lmpresa ha eletto domicilio presso I’Area Tecnica A.O.U.P.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente deve essere tempestivamente
notificata dall’'Operatore economico all’A.0.U.P. Paolo Giaccone di Palermo la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

Art. 19 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai documenti posti a base di
gara depositati agli atti dell’U.O.C. Area Tecnica all’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, che le parti
dichiarano di conoscerli e accettarli.

2. | predetti documenti, agli atti di questa Stazione Appaltante, sono da ritenersi a tutti gli effetti parti
integranti e sostanziali del presente contratto per I'appalto dei lavori citati in epigrafe, anche se non
materialmente allegati.

Art. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti. Unitamente agli
allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione dalle parti.

2. Per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia di lavori pubblici e tutte le normative di legge nazionali e regionali inerenti I'oggetto del
presente appalto e dal Codice civile.
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Art. 21- REGOLAMENTO EUROPEO
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della gara, nonché,
limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare,
il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire I'accertamento dell'idoneita dei
concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di
esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai
competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di
gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo Ill e VIII del GDPR (Regolamento Europeo
sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le quali
sono stati conferiti e successivamente per I'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti
alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati € A.O.U.P di Palermo - DPO ¢ il Dott. Dott. Boris
La Corte.

Designato con Deliberazione n. 1308 del 16/12/2024 e contattabile all'indirizzo email:
dpo@policlinico.pa.it.

Il contratto si intende stipulato e perfezionato alla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti che dichiarano che il presente atto, nel suo contesto, ed in ogni
sua clausola, & conforme alle loro volonta.

Il presente atto si compone di complessive n. .... pagine, e sara registrato solo in caso d’uso.
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