

Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico PAOLO GIACCONE di Palermo

VERBALE DI GARA

Procedura aperta inerente accordo-quadro (di durata biennale) per "Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi ed aree di pertinenza esterne dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo".

C.I.G.: 6560268868

Importo complessivo : €. 1.100.000,00 (€. 550.000,00 annui)

Importo oneri per la sicurezza : €. 38.500,00 (non soggetti a ribasso)

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno Duemilasedici, il giorno Ventidue, del mese di Aprile,

(22/04/2016)

alle ore 10,00 presso i locali dell' *Area Tecnica* dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "*Policlinico Paolo Giaccone*" (in breve A.O.U.P.) siti a Palermo in Via del Vespro n. 129, si è riunita la Commissione per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata.

PREMESSO

a) che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone (in breve A.O.U.P.) n. 724 del 04.08.2015 è stata autorizzata una gara d'appalto da esperirsi mediante procedura aperta (di cui all'art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006) inerente un accordo-quadro di durata biennale relativo all'affidamento dei per "*Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi ed aree di pertinenza esterne dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo*", secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'Area Tecnica A.O.U.P., avente un importo com-



plussivo ammontante ad €. 1.100.000,00 + I.V.A, (€. 550.000,00 annui) di cui €. 1.061.500,00 + I.V.A. per lavori ed €.38.500,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza ;


b) che il bando di gara datato 25.02.2016, relativo alla procedura aperta per l'individuazione del contraente con il quale stipulare l'accordo-quadro inerente l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto a), da esperirsi in data 22 Aprile 2016 alle ore 10.00, mediante l'adozione del criterio di aggiudicazione del *prezzo più basso*, è stato pubblicato in data 04.03.2016 : *per estratto*, nella G.U.R.S. n. 9 - parte II e III, affisso in pari data sia all'Albo Aziendale A.O.U.P. che all'Albo Pretorio del Comune di Palermo nonchè, *in forma integrale*, (unitamente a tutta la documentazione di gara e di progetto) sul sito aziendale www.policlinico.pa.it;

c) che la Commissione di gara, al fine dell'identificazione dell'affidatario dei lavori oggetto della presente gara, procederà mediante applicazione del criterio del *prezzo più basso*, (ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice e dell'art. 19, comma 1, lettera a, Legge Regione Sicilia 12 luglio 2011, n. 12,) *con esclusione automatica delle offerte anomale* (individuate secondo quanto previsto dall'art. 86, del Codice) ; nel caso di numero di offerte valide inferiore a dieci non verrà esercitata tale procedura e sarà adottato il criterio di aggiudicazione del *massimo ribasso* percentuale ;

e) che dalla nota prot. n. 5540/AQB del 14/04/2016 del Direttore Generale A.O.U.P., si evince che la Commissione di gara è composta dai seguenti soggetti (tutti in servizio presso l'Area Tecnica A.O.U.P.):

Presidente Ing. *Ferdinando Di Giorgi*

Componente : Dott.ssa *Rosalia Mastrosimone*



Componente : Ach. *Viviana Trapani*

e che l'Ufficiale Rogante è da identificarsi nella persona della stessa

Dott.ssa Rosalia Mastrosimone incaricata, con nota n. 1491 del 25.02.2015,

allo svolgimento di tale funzione per l'Area Tecnica A.O.U.P.;

f) che per urgenti e improcrastinabili impegni sopravvenuti la prima seduta di

gara, prevista per le ore 10,00 del giorno 14 Aprile u.s., è slittata in data

odierna, 22 Aprile 2016, alla medesima ora ;

g) che di tale slittamento tutti gli operatori economici (che hanno fatto

pervenire entro il termine di scadenza previsto il plico di partecipazione alla

gara) sono stati informati mediante avviso inviato il 13 Aprile 2016 a/m

P.E.C. (la correttezza ed effettiva esistenza delle P.E.C. destinatarie sono

state verificate a seguito di controllo preventivo ed anche attraverso

accertamento di consegna e di ricezione, come da documentazione agli atti

dell'Ufficio Gare e Appalti A.T.) ;

h) che, come previsto dall'art. 6 bis del "Codice" e dalla delibera attuativa

dell'A.N.A.C. n. 111 del 20/12/2012, si procederà alle verifiche di rito median-

te la piattaforma AVCPASS .

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Ing. Ferdinando Di Giorgi, nato il 13/04/1957 a Palermo assume la

presidenza della gara, innanzi a me, Dott.ssa Rosalia Mastrosimone, nata il


04/04/1958 a Palermo incaricata a svolgere, con nota indicata al precedente

punto e), le funzioni di Ufficiale Rogante e alla presenza dell' Arch. Viviana

Trapani nata il 09/12/1972 a Palermo, dipendente di questa Azienda ed ivi

domiciliata per la carica, entrambi a me personalmente noti e aventi

requisiti di legge.




E' presente inoltre l'Ing. Nicola Amico cui sono stati affidati sia la consulenza esterna inerente l'elaborazione e la trasmissione dei dati all' A.N.A.C. sia il supporto in merito alle comunicazioni da effettuare sul sistema AVCPass di cui al precedente punto h) delle premesse.


Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta, richiama l'attenzione dei presenti sull'oggetto dei lavori da concedersi e da lettura delle condizioni dell'appalto riportate nel Bando che in copia si allega segnato di lettera "A" e nel Disciplinare di gara che in copia si allega segnato di lettera "B" .

Indi il presidente deposita sul tavolo n. 141 (centoquarantuno) plichi sigillati (messi in ordine alfabetico e numerati progressivamente al loro esterno a partire dal n.1) pervenuti entro il termine previsto al punto IV.3.4 del bando (ore 13,00 del giorno 07/04/2016) e contenenti, presumibilmente, le offerte inviate a questa Stazione Appaltante da parte dei sottoelencati operatori economici :


1. A.C. GROUP s.r.l. - Via Umberto,103 - 92026 Favara (AG) ;
2. AEMME s.r.l. - Via U. La Malfa, 74 - 92026 Favara (AG) ;
3. AG IMPIANTI s.r.l. - Via Generale Pietro Maravigna, 29 – 90128 Palermo;
4. AGOSTARO COSTRUZIONI s.r.l.- Via Strasburgo, 13 - 90048 San Giuseppe Jato (PA) ;
5. A.G.R. s.r.l. - Via Ragosia,23 - 91019 Valderice (TP) ;
6. AMATO COSTRUZIONI s.r.l. - SS. 113 Km 322+800 – C.da Molinello Battiata, snc - 91011 Alcamo (TP) ;
7. AMATO SALVATORE - Via Botticelli, 23 – 90047 Partinico (PA) ;
8. ANSELMO COSTRUZIONI - Via Emilia, 44 - 91011 Alcamo (TP) ;
9. APPALTITALIA s.r.l. - Via T. Fazello, 9 – 96017 Noto (SR) ;




| | |
|---|--|
| 10. A.R.C. s.r.l. - Via Magellano,17- 90142 Palermo; | |
| 11. A.T.I.: ARCODIA s.r.l. (Capogruppo) C.da Fontanazze SS.121 Km 56+250,snc - 94017 Regalbuto (En) ; RUSSO ANTONINO ORLANDO (Mandante) - Via Leonardo da Vinci,147- 98039 Taormina (ME); | |
| 12. A.T.I.: ARKEO RESTAURI s.r.l.(Capogruppo) Via V. De Sica,1- 92100 Agrigento; VULLO CALOGERO (Mandante) - Viale Aldo Moro,168 - 92026 Favara (AG); | |
| 13. AS COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale - Via Columna Rhegina,30 - 89018 Villa San Giovanni (RC); | |
| 14. ATHANOR - Via Ricciotto Canudo, 54 - 70123 Bari ; | |
| 15. AUTOMAZIONI LO VERSO - Via R. D'Aquino, 25 - 90135 Palermo ; | |
| 16. A.Z.P. s.r.l. Unipersonale - Piazza San Nicolò - Villaggio Zaffaria, 21 - 98127 Messina; | |
| 17. A.T.I.: BARONE GIUSEPPE (Capogruppo) Via Porta Palermo, 147 - 90048 San Giuseppe Jato (PA) ; CINQUEMANI LEONARDO (Mandante) Via del Merlo,17 90047 Partinico (PA); | |
| 18. A.T.I.: B.C. IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo) Via Venezia, 282 - 93012 Gela (CL); IDROTERMICA SICILIANA s.r.l.(Mandante) - Via Palermo, 31/A - 93012 Gela (CL); | |
| 19. A.T.I.: BCS COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) Contrada Cicè, snc - 98073 Mistretta (ME); SAE s.r.l. (Mandante) - Via G. Garibaldi,19 - 95025 Catania; | |
| 20. B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.- C.da Bonagrazia,snc - 90040 Montelepre (PA) ; | |
| 21. BUILDING & TECHNOLOGIES s.r.l.- Contrada Molara - Zona Industriale III, snc 90018 Termini Imerese (PA); | |
| 22. CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. - Via Badia,148 - 90048 San Giuseppe Jato (PA) | |
| 23. CANTIERI EDILI s.r.l. - Via F. Baracca,19 92026 Favara (AG) ; | |
| 24. CASSANO s.r.l. - Via G. Quattrocchi, 8 - 91026 Mazara del Vallo (TP) ; | |




| | |
|---|--|
| 25. CASSISI Ignazio Fabrizio - Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL) ; | |
| 26. CEPIE ENERGY PROJECT- Contrada Serra, snc - 90040 Giardinello (PA) ; | |
| 27. A.T.I.: C.E.S.A. s.r.l. (Capogruppo) C.da Valle Nuccio, 9 - 91011 Alcamo (TP) ; FARC s.r.l. (Mandante) - C.da Triolo - SS.113 Km 335, snc - 91011 Alcamo (TP) ; | |
| 28. C.G.C. s.r.l. - Via Mezzagno, 9 - 95035 Maletto (CT) ; | |
| 29. CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.- Via G. La Scala, 13 - 98044 San Filippo del Mela (ME) ; | |
| 30. A.T.I.: CIULLA DIEGO s.r.l. (Capogruppo) Via Costa di Mandorla, 31 – 91027 Paceco (TP) ; NOVAIMPIANTI di Antonio Nicastro & c. s.n.c. (Mandante) - Via E. Patti, 1 - 91027 Paceco (TP); | |
| 31. A.T.I.: CLEMAN IMPIANTI s.a.s. (Capogruppo) Via Abignente, 89 - 84087 Sarno (Sa); CONSORZIO EBG (Mandante) - Via Morgagni, 10 – 40122 Bologna ; | |
| 32. CO.EDI di Oliveri Fabrizio – C.da Garofalo, 11 - 90047 Partinico (PA) ; | |
| 33. CO.ED.I.P. di Puleo Vito - Via Ettore Arculeo, 3 – 90135 Palermo ; | |
| 34. CO.E.PE. s.r.l. - C.da Roccabianca SS. 118 KM 1000 – 90030 Bolognetta (PA) ; | |
| 35. COFEDIL di Ferrante Giuseppe M.– C.da Terranova – 90040 Giardinello (PA) ; | |
| 36. COLEDIL - Via P. Nenni, 15 - 95047 Paternò (CT) ; | |
| 37. COMITEL s.r.l. - Via Che Guevara, 75/B – 95032 Belpasso (CT) ; | |
| 38. CONSORZIO ARTEK - Via Giuseppe Scarabelli, 6 – 00157 Roma; | |
| 39. CONSORZIO CONSCOOP - Via L. Galvani,17/B – 47122 Forlì (FC) ; | |
| 40. CONSORZIO GALILEO - Via P. Mattarella,14 – 97019 Vittoria (RG) ; | |
| 41. CONSTRUCTA PLUS di Tornatore Pietro & C. s.n.c. - Via Ciro Scianna,175 90011 Bagheria (PA); | |
| 42. A.T.I.: COSMAK s.r.l. (Capogruppo) Via Toscana, 13- 98068 S. Piero Patti (ME); F.LLI DI LUCA Tindaro & Antonino s.n.c. (Mandante) Via La Marina - Frazione | |




| | | |
|--|--|--|
| | Rocca, snc – 98070 Capri Leone (ME); | |
| | 43. COSTRUZIONI HAROLD s.r.l. - Via P. Scaglione, 101 – 90145 Palermo; | |
| | 44. A.T.I.: COSTRUZIONI SAN FRANCESCO s.r.l. (Capogruppo) Via G. Mazzini, 40 93014 Mussomeli (CL) ; L IMPIANTI s.r.l. (Mandante) - Via Caltanissetta, 66 92021 Aragona (AG); | |
| | 45. COTOLO s.r.l. - Via N. Fabrizi, 31- 98123 Messina ; | |
| | 46. CPC - Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - Via Bonina, 12 - 95035 Maletto (CT) ; | |
| | 47. CRF.F s.r.l. - Viale J. Kennedy Km 2+150 mt.- 95034 Bronte (CT); | |
| | 48. C.R.O.S. EDILIZIA di Orifici Signorino -Via Messina,151 - 95047 Paternò (CT) ; | |
| | 49. A.T.I.: DAFNE s.c. a r.l. (Capogruppo) Via Vaiani, 20 - 80010 Quarto (Na) ; LA FIORELLA 82 Soc.Coop (Mandante) - Via M. Serao,12- 80010 Quarto (NA); | |
| | 50. DAMIGA s.r.l.- Via R. Ruffilli,1 - 91011 Alcamo (TP); | |
| | 51. A.T.I.: DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s (Capogruppo) SS.16 bis, 90 - 65010 Spoltore (PE) ; CHIESA ERMANN0 & FIGLI s.n.c. (Mandante) - Via Pindemonte, 62 - 90129 Palermo; | |
| | 52. DI GIOVANNA s.r.l. - Via Sicilia 2 - 90144 Palermo ; | |
| | 53. DI NICA COSTRUZIONI s.r.l.- Villaggio Mosè SS.115 Km.198,450 – 92100 Agri- gento ; | |
| | 54. DI.BI.GA. COSTRUZIONI s.a.s. – C.da Vivignato (Stazione Vecchia) – 91013 Calatafimi Segesta (TP) ; | |
| | 55. A.T.I.: DONATO Antonino Tindaro (Capogruppo) Via Trazzera, 26 - 98059 Rodi Milici (ME) ; FUGAZZOTTO Giuseppe (Mandante) Via A. Volta, 2 - 98060 Falco ne (ME) ; EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. (Mandante) - Via la Marina - Frazione Rocca - 98070 - Capri Leone (ME); | |




| | |
|---|--|
| 56. EDIL MULTIMPIANTI s.a.s. - Largo Primavera,14 – 90147 Palermo ; | |
| 57. EDIL VINCENT s.r.l.- Via Pietro Nenni,14/A – 95035 Maletto (CT); | |
| 58. A.T.I.:ELECTRA s.r.l (Capogruppo) C.da Creta Fornazzo, 6/A 91100 Trapani ; | |
| INTESA VERDE s.r.l. (Mandante) – C.da Ventriscchi,566 – 91025 Marsala (TP) ; | |
| 59. ELECTRIC SYSTEM s.r.l. - Via Principe di Palagonia, 54 – 90145 Palermo ; | |
| 60. EMMECCI s.r.l.- Via A. Jerone, 25 – 90024 Gangi (PA) ; | |
| 61. ENERGY PLAN - Via Ungaretti snc - 98046 Santa Lucia del Mela (ME) ; | |
| 62. EREDI di Castagna Salvatore s.a.s. - Via Palmerino, 62 – 90129 Palermo ; | |
| 63. EUROSERVIZI s.r.l. Unipersonale - Via Pietro Mignosi – 90047 Partinico (PA) ; | |
| 64. EVM COSTRUZIONI s.r.l. -Via M. Mayer 5 - 70123 Bari ; | |
| 65. A.T.I.: FLY SERVICE s.r.l. (Capogruppo) Via Anna Frank,9 - 95032 Belpasso | |
| (CT); ELETTROSYSTEM A.C.C. s.r.l. (Mandante) Vico Privitera, 6 – 95030 | |
| Sant'Agata Li Battiati (CT) ; | |
| 66. FRATELLI FERRARA s.r.l. - Via Madonna del Pantano Nord (Cavone), 2 - 80014 | |
| Giugliano in Campania (NA) ; | |
| 67. FRATELLI MATRANGA s.r.l. - Via Felice Emma, 23 - 90126 Palermo; | |
| 68. GANGI IMPIANTI s.r.l. – C.da Piano – 90024 Gangi (PA) ; | |
| 69. GEFA IMPIANTI s.r.l. - Via R. De Felice,10 – 95030 - Gravina di Catania (CT); | |
| 70. GERACI COSTRUZIONI s.r.l. - Via P. Borsellino,5 -90010 - Geraci Siculo (PA); | |
| 71. GESAF s.r.l. - Via C. Beccaria,10 - 91026 Mazara del Vallo (TP) ; | |
| 72. GIAMBO' MICHELANGELO - Via Ioddo,8 – 98051 Barcellona Pozzo Gotto (ME); | |
| 73. A.T.I.: GI.CA COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) Via Marina,36 – 98061 Brolo | |
| (ME) ; GIAMBO' IMPIANTI s.r.l. (Mandante) - Via Saia Fondaco Nuovo, 2 - 98051 | |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ; | |
| 74. GI.RO.SA. COSTRUZIONI s.r.l. -Via Napoli, 5 – 90047 Partinico (PA) ; | |




| | |
|--|--|
| 75. G.M.P. COSTRUZIONI s.a.s. - Via Crocifisso, 21- 90042 Borgetto (PA) ; | |
| 76. GMP COSTRUZIONI s.r.l. - Via Settefarine, 288 - 93012 Gela (CL) ; | |
| 77. GRESY APPALTI s.r.l. - Via Cali, 18-20 - 95035 Maletto (CT) ; | |
| 78. GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. - Via Mahatma Gandhi, 39 - 98043 Rometta (ME) ; | |
| 79. GRM COSTRUZIONI s.r.l. - Corso Generale Medici, 68 - 91011 Alcamo (TP); | |
| 80. A.T.I.:GUERRATO S.p.A. (Capogruppo) Viale delle Industrie, 8 - 45100 Rovigo ; IRCIM s.r.l. (Mandante) - Via Catania, 7- 90141 Palermo; | |
| 81. I & T Soc. Coop.- Via M. De Mauro, 2 – 90041 Balestrate (PA) ; | |
| 82. A.T.I.: I.C.E.S. s.r.l. (Capogruppo) Contrada Niscima, snc - 93100 Caltanissetta ; PUMA LORENZO (Mandante) Via Mulino, 24 – 92026 Favara (AG) ; | |
| 83. ICEV s.r.l. - Via E. Berlinguer 112 - 92026 Favara (AG) ; | |
| 84. A.T.I.: I.CO.E.S.& C. s.a.s. (Capogruppo) Via B. Mattarella,167- 90011 Bagheria (PA); PAPPALARDO Francesco (Mandante) Via R. Sanzio,39 – 90017 Santa Flavia (PA) ; | |
| 85. I.CO.SER. s.r.l. - Viale Unità d'Italia, 20 – 90024 Gangi (PA) ; | |
| 86. IDROTERMOELETTICA di Fossile Giuseppe Via C. Scianna,115 - 90011 Bagheria (PA) ; | |
| 87. IMMOBILIARE LO MONACO s.r.l.- Via Luigi Pirandello, 2 - 90014 Casteldaccia (PA) ; | |
| 88. IMPREGIDA s.r.l. - Via Gaetano di Pasquale,3 – 90124 Palermo; | |
| 89. IMPRESALV s.r.l. - Via S. Corleo, 7 - 92026 Favara (AG) ; | |
| 90. IMPROJECT s.r.l. - Via Nino Bixio,84 – 91011 Alcamo (TP) ; | |
| 91. INTEC SERVICE s.r.l. - C.da Ilici (Zona PIP) - San Nicolò - 83030 Venticano (AV); | |
| 92. ITACA s.c.a r.l. - Via On. Bonfiglio, 84 - 92025 Casteltermini (AG) ; | |



| | |
|--|--|
| 93. I.T.G. s.r.l. - C.da Mandra di Mezzo - 90040 Montelepre (PA) ; | |
| 94. MAGGIORE SALVATORE - Via S. Pellico, 30 - 90011 Bagheria (PA) ; | |
| 95. MA.I.TEC. s.r.l. - Via Ludwig Van Beethoven,8 - 90144 Palermo; | |
| 96. A.T.I.: MALTESE s.r.l. (Capogruppo) Via Stefano Polizzi,55 - 91011 Alcamo (TP) ; | |
| ENERTECH s.r.l. (Mandante) Viale Europa, 37 - 91011 Alcamo (TP) ; | |
| 97. MANGANO SILVESTRO - Via A. Gigante, 32 - 91100 Trapani; | |
| 98. MAR.SAL. COSTRUZIONI s.r.l. - Via Isonzo, 81- 92026 Favara (AG) ; | |
| 99. MGM COSTRUZIONI s.r.l. - Via G. Falcone, 88 - 97100 Ragusa; | |
| 100. MIGIFRA s.r.l. - Corso Ovidio, 238 - 67039 Sulmona (AQ) ; | |
| 101. MIRENIL s.r.l. - Via Trapani,60 - 90040 Trappeto (PA) ; | |
| 102. MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE - Via Villagrazia,186/F - 90126 Palermo; | |
| 103. MONASTERI GIUSEPPE CORRADO - Via Costa Vallone di Riso,53 - 94015 Piazza Armerina (EN) ; | |
| 104. MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.- C.da Ciperone - 98037 Letojan- ni (ME) ; | |
| 105. A.T.I.: NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe (Capogruppo) Via Roma, 6 - 98047 Sa- ponara (ME) ; MARCONI ENERGIE s.r.l. (Mandante) - Via G. Bruno, 116 - 98122 Messina; | |
| 106. OCEANIA RESTAURI s.r.l. - Via XXV Aprile, 62- 90047 Partinico (PA) ; | |
| 107. ONITAL s.r.l. - Via Dante Alighieri,164 - 96019 Rosolini (Sr) ; | |
| 108. PALUMBO COSTRUZIONI s.r.l. - Via E. La Loggia,18 - 92026 Favara (AG) ; | |
| 109. PAMPALONE s.r.l. - Via Filippi, 96 - 91011 Alcamo (TP) ; | |
| 110. PELORITANA APPALTI s.r.l. - Via Operai,133 - 98051 Barcellona Pozzo Gotto (ME); | |
| 111. A.T.I.: PERRONE COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) Via IV Novembre, 31 | |




| | |
|--|--|
| | 91022 Castelvetrano (TP) ; IMPIANTI ANSELMi di Anselmi Pietro (Mandante) |
| | C.da Fornara, 621/B ter - 91025 Marsala (TP) ; |
| | 112. PETRUSO COSTRUZIONI s.r.l. – C.da Ramo - 90047-Partinico (PA) ; |
| | 113. A.T.I.: PIOPPO COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI s.r.l. (Capogruppo) SS. |
| | 186 n.105 – 90046 Monreale (PA) ; I.T.I. s.a.s. di Bartolomeo Evans (Mandante) |
| | Via Carlo del Prete, 55 – 90135 Palermo; |
| | 114. PROTECNO IMPIANTI s.r.l. - Via Cinthia (Parco S. Paolo),14 - 80126 Napoli; |
| | 115. QUADRIFOGLIO GROUP s.r.l. - Via Milano, 95 – 90047 Partinico (PA) ; |
| | 116. A.T.I.: RA s.r.l. (Capogruppo) Via Vicinale Festinese, 49/Bis – 80014 Giugliano |
| | in Campania (Na); MANCO Soc. Coop. (Mandante) Via Marie Curie, 25 - Scala |
| | A Int. 2 - 80010 Quarto (NA) ; |
| | 117. A.T.I.: REALE GIUSEPPE (Capogruppo) Via G. Marconi,17- 90047 Partinico |
| | (PA) ; EURO IMPIANTI (Mandante) - Via N. Bixio, 21 - 90047 Partinico (PA) ; |
| | 118. RENOVA RESTAURI – Z. I. III Fase - Viale 22 n..11 - 97100 - Ragusa (RG) ; |
| | 119. A.T.I.: RERA COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) Via A. D'Antoni, 11 - 90146 |
| | Palermo; GRIPPI IMPIANTI di F.lli Grippi Antonino & Gabriele & C. s.n.c. (Man- |
| | dante) - Via L Vanvitelli,1/M - 90145 Palermo; |
| | 120. RUSSO COSTRUZIONI s.r.l.- Via San Giuseppe, 68 – 90014 Casteldaccia (PA) ; |
| | 121. SALA GIUSEPPE s.r.l. - Via Enrico Alliata, 25 - 90014 Casteldaccia (PA) ; |
| | 122. A.T.I.: SALAMONE RAIMONDO (Capogruppo) Via S. Pertini, 73 - 92021 Arago- |
| | na (AG) ; FLUMEC s.r.l. (Mandante) Via Parco degli Angeli, 4 - 92100 Agrigento; |
| | 123. SCANCARELLO GAETANO -Via Ugo Betti, 3 - 90147 Palermo; |
| | 124. S.C.F. COSTRUZIONI s.r.l. – C.da Caltagirone – 92021 Aragona (AG); |
| | 125. S.C.S. COSTRUZIONI EDILI s.r.l.-Piazza XXIV Maggio, 12 - 95035 Maletto (CT); |
| | 126. SEGIPA s.r.l. - Corso Umberto I,123 - 98073 Mistretta (ME) ; |



127. SICEF s.r.l. - Viale Italia,109 - 93017 San Cataldo (CL) ;
128. SICIL TECNO IMPIANTI s.r.l. -Via L. Manfredi, 6/B - 90127 Palermo;
129. SIEMI s.n.c. di Musumeci Michelangelo -Via Sabin (angolo Via Milicia), snc
95045 Misterbianco (CT) ;
130. A.T.I.: SIKELIA COSTRUZIONI S.p.A. (Capogruppo) Via Meri, 7/B - 95024 Acireale
(CT); LE.IL COSTRUZIONI s.r.l. (Mandante) Via Meri, 7/B - 95024 Acireale (CT);
131. SIRIMED s.r.l.- Via Barriera del Bosco,14 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT) ;
132. A.T.I.: SOEDIL s.r.l. (Capogruppo) Via Montegrappa, 80 - 91011 Alcamo (TP);
GEOTEK (Mandante) Piazza Falcone e Borsellino, 11 - 91011 Alcamo (TP);
133. SO.ED.IM. COSTRUZIONI s.r.l.- Via Como, 23 - 90048 San Giuseppe Jato (PA);
134. SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.- Via Matteotti, 92 - 92020 Grotte (AG) ;
135. SPALLINA COSTRUZIONI s.n.c. di SPALLINA LUIGI & C. - Via Repubblica, 63 -
90024 Gangi (PA) ;
136. SPITALE COSTRUZIONI s.r.l. - Via Turistica, 27- 90026 Petralia Soprana (PA) ;
137. SUD SERVICE s.r.l. - Via V. Sassanelli,11/15 - 70124 Bari;
138. SURIANO MICHELANGELO - SS. 186 Km.25,5 - 90042 Borgetto (PA);
139. SURON s.r.l. - Vicolo Palma,11 - 90121 Palermo;
140. TEK s.r.l. - Via Di Marco, 4 - 90040 - San Cipirello (PA) ;
141. TONNINO GIOVANNI BATTISTA -Via Nullo, 81 - 90047 Partinico (PA).

Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità di tutti i n.141
(centoquarantuno) plichi pervenuti nelle forme e con le modalità prescritte
dal bando di gara, provvede a formare 16 (sedici) pacchi (numerati progres-
sivamente a partire dal n. 1 fino al n. 16) nei quali gli stessi (i plichi) vengono
inseriti ; detti pacchi, ad esclusione del n. 1, vengono sigillati e controfirmati
dalla Commissione e posti in custodia in luogo adeguato (per "luogo



adeguato" si intende un luogo debitamente custodito che non consente accessi e/o manomissioni da parte di alcuno, idoneo inoltre a garantire l'assoluta integrità dei plichi).


A questo punto la Commissione procede, via via, all'apertura di ogni singolo plico contenuto nel pacco n. 1, esaminando le documentazioni contenute in ciascuna delle buste "A" (numerata dall'1 all'10) prodotte dai sottoelencati operatori economici :

1. A.C. GROUP s.r.l.
2. AEMME s.r.l.
3. AG IMPIANTI s.r.l.
4. AGOSTARO COSTRUZIONI s.r.l.
5. A.G.R. s.r.l.
6. AMATO COSTRUZIONI s.r.l.
7. AMATO SALVATORE
8. ANSELMO COSTRUZIONI
9. APPALTITALIA s.r.l.
10. A.R.C. s.r.l.


La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara.

A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n.1 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale vengono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei 10 operatori economici esaminati;
- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono con-



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | tenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 10 concorrenti di cui sopra. | |
| | Il pacco n. 1 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato. | |
| | La Commissione continua i lavori e procede all'esame del pacco n. 2 nel quale sono inseriti n. 11 plichi (numerati dall' 11 al 21), tutti integri e sigillati, e procede così, via via, all'apertura di ciascuno di essi. | |
| | Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 11 operatori economici sottoelencati: | |
| | 11. A.T.I.:ARCODIA s.r.l.(Capogruppo); RUSSO ANTONINO ORLANDO (Mandante) | |
| | 12. A.T.I.: ARKEO RESTAURI s.r.l.(Capogruppo); VULLO CALOGERO (Mandante) | |
| | 13. AS COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale | |
| | 14. ATHANOR | |
| | 15. AUTOMAZIONI LO VERSO ; | |
| | 16. A.Z.P. s.r.l. Unipersonale | |
| | 17. A.T.I.:BARONE GIUSEPPE (Capogruppo); CINQUEMANI LEONARDO (Mandante) | |
| | 18. A.T.I.: B.C. IMPIANTI s.r.l. (Capogruppo); IDROTERMICA SICILIANA s.r.l. (Mandante) | |
| | 19. A.T.I.: BCS COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) ; SAE s.r.l. (Mandante) | |
| | 20. B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 21. BUILDING & TECHNOLOGIES s.r.l. | |
| | La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione del concorrente n. 11: A.T.I.: "ARCODIA s.r.l. (Capogruppo) e RUSSO ANTONINO | |
| | | |



ORLANDO (Mandante)" che viene **ESCLUSO** poiché è stato debitamente accertato che lo stesso non ha provveduto pagamento del contributo AVCP, e del concorrente n. 21 "BUILDING & TECHNOLOGIES s.r.l." il quale viene

"AMMESSO CON RISERVA " a seguito delle motivazioni sotto riportate:

il "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia risulta incompleto nella sezione dei familiari conviventi relativamente ai soggetti dichiarati.


A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 2 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 11 concorrenti esaminati ;
- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 11 di cui sopra.

Il pacco n. 2 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Il Presidente dispone altresì che per tutti gli operatori economici **"AMMESSI CON RISERVA"**, (per l'espletamento di tutta la gara) si ricorra all'applicazione del "soccorso istruttorio" mediante comunicazioni inviate agli interessati a/m PEC mirate a richiedere le necessarie integrazioni documentali ; l'applicazione della sanzione nei confronti di ciascun operatore economico dipenderà dalla tipologia di omissione documentale secondo quanto stabilito dalla Determinazione ANAC n.1/2015 e dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015 .

Alle ore 17,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 11,00 del giorno 18/05/2016 presso i medesimi locali.



Letto e approvato.

(18/05/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Diciotto del mese di Maggio, alle ore 11,00, presso i medesimi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. si è nuovamente riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 3 nel quale sono inseriti n. 10 plichi (numerati dal 22 al 31) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n.10 operatori economici sottoelencati:

22. CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.

23. CANTIERI EDILI s.r.l.

24. CASSANO s.r.l.

25. CASSISI Ignazio Fabrizio

26. CEPIE ENERGY PROJECT

27. A.T.I.: C.E.S.A. s.r.l. (Capogruppo); FARC s.r.l. (Mandante)


28. C.G.C. s.r.l.

29. CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.

30. A.T.I.: CIULLA DIEGO s.r.l. (Capogruppo); NOVAIMPIANTI di Antonio Nicastro & C. s.n.c. (Mandante)

31. A.T.I.: CLEMAN IMPIANTI s.a.s. (Capogruppo) ; CONSORZIO EBG (Mandante)

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione dei con-



correnti ;

- n. 24 "CASSANO s.r.l."

- n. 25 "CASSISI Ignazio Fabrizio"

- n. 31 A.T.I.: "CLEMAN IMPIANTI s.a.s. (Capogruppo) e CONSORZIO EBG (Mandante)"

i quali vengono "AMMESSI CON RISERVA " a seguito delle rispettive motivazioni sotto riportate:

- n. 24 : *la fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto "Bonello Maria" risulta illeggibile ;*

- n. 25 : *il "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia risulta incompleto nella sezione dei familiari conviventi relativamente ai soggetti dichiarati ;*

- n. 31 : *il documento di riconoscimento del soggetto "Soviero Angelina" risulta essere scaduto durante lo svolgimento della gara stessa e deve essere rinnovato nella sua validità.*


A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 3 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 10 concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n.10 operatori economici di cui sopra.

Il pacco n. 3 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Alle ore 13,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola a data da



destinarsi .

Letto e approvato.

(14/06/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Quattordici del mese di Giugno, alle ore 9,30, presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 4 nel quale sono inseriti n. 9 plichi (numerati dal 32 al 40) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 9 operatori economici sottoelencati:

32. CO.EDI di Oliveri Fabrizio

33. CO.ED.I.P. di Puleo Vito

34. CO.E.PE. s.r.l.

35. COFEDIL di Ferrante Giuseppe M.

36. COLEDIL


37. COMITEL s.r.l.

38. CONSORZIO ARTEK

39. CONSORZIO CONSCOOP

40. CONSORZIO GALILEO

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione del concorrente n. 37 "COMITEL s.r.l." che viene **"AMMESSO CON RISERVA "** a



seguito delle motivazioni sotto riportate:

il "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia risulta incompleto nella sezione dei familiari conviventi relativamente ai soggetti dichiarati.

A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 4 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 9

concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 9 concorrenti di cui sopra.

Il pacco n. 4 viene posto in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

La Commissione continua i lavori e procede all'esame del pacco n. 5 nel quale sono inseriti n. 8 plichi (numerati dall' 41 al 48), tutti integri e sigillati, e procede così, via via, all'apertura di ciascuno di essi.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 8 operatori economici sottoelencati:

41. CONSTRUCTA PLUS di Tornatore Pietro & C. s.n.c.


42. A.T.I.: COSMAK s.r.l. (Capogruppo) - F.LLI DI LUCA Tindaro & Antonino s.n.c.
(Mandante)

43. COSTRUZIONI HAROLD s.r.l. - Via P. Scaglione, 101 – 90145 Palermo;

44. A.T.I.: COSTRUZIONI SAN FRANCESCO s.r.l. - L IMPIANTI s.r.l. (Mandante)

45. COTOLO s.r.l.

46. CPC - Consorzio Stabile Progettisti Costruttori



47. CRF.F s.r.l.

48. C.R.O.S. EDILIZIA di Orifici Signorino

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara.

A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n. 5 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale vengono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 8 operatori economici esaminati;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 8 concorrenti sopra citati.

Il pacco n. 5 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.


Alle ore 14,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 10,00 del giorno 17/06/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(17/06/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Diciassette del mese di Giugno, alle ore 10,00, presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori:

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 6 nel quale sono inseriti n. 9 plichi (numerati dal 49 al 57) e, constatato che essi sono



tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 9 operatori economici sottoelencati:

49. A.T.I.: DAFNE s.c. a r.l. (Capogruppo) Via Vaiani, 20 - 80010 Quarto (Na) ; LA

 FIORELLA 82 Soc.Coop (Mandante) - Via M. Serao,12- 80010 Quarto (NA);

50. DAMIGA s.r.l.- Via R. Ruffilli,1 - 91011 Alcamo (TP);

51. A.T.I.: DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s (Capogruppo) - CHIESA ERMANNO &

 FIGLI s.n.c. (Mandante)

52. DI GIOVANNA s.r.l. ;

53. DI NICA COSTRUZIONI s.r.l.

54. DI.BI.GA. COSTRUZIONI s.a.s.

55. A.T.I.: DONATO Antonino Tindaro (Capogruppo) - FUGAZZOTTO Giuseppe

 (Mandante) - EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. (Mandante)

56. EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.

57. EDIL VINCENT s.r.l.

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal

bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione dei con-

correnti :

- n. 51 A.T.I.: DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s (Capogruppo) - CHIESA


ERMANNO & FIGLI s.n.c. (Mandante)

- n. 55 A.T.I.: DONATO Antonino Tindaro (Capogruppo) - FUGAZZOTTO

Giuseppe (Mandante) - EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. (Mandante)

- n. 56 EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.

i quali vengono "**AMMESSI CON RISERVA**" a seguito delle rispettive motivazioni sotto riportate:



- n. 51 : il "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia risulta incompleto nella sezione dei titolari di cariche e qualifiche ;

- n. 55 : il "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia del Mandante "FU-GAZZOTTO Giuseppe" reca abrasioni e correzioni effettuate mediante bianchetto, in contrasto con le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa vigenti ;

- n. 56 : il documento inerente la "Certificazione di Qualità" è scaduto nel corso dell'espletamento della gara stessa ed il rinnovo deve essere subito esibito onde evitare la perdita del requisito.

A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 6 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 9 concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 9 operatori economici di cui sopra.


Il pacco n. 6 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Alle ore 13,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 10,30 del giorno 21/06/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(21/06/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventuno del mese di Giugno, alle ore 10,30, presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la



Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra

indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici

pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 7 nel quale

sono inseriti n. 7 plichi (numerati dal 58 al 64) e, constatato che essi sono

tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") pro-

dotte dai n. 7 operatori economici sottoelencati:

58. A.T.I.:ELECTRA s.r.l (Capogruppo) - INTESA VERDE s.r.l. (Mandante)

59. ELECTRIC SYSTEM s.r.l.

60. EMMECCI s.r.l.

61. ENERGY PLAN

62. EREDI di Castagna Salvatore s.a.s.

63. EUROSERVIZI s.r.l. Unipersonale

64. EVM COSTRUZIONI s.r.l.

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal

bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione del con-

corrente n. 59 "ELECTRIC SYSTEM s.r.l." che viene **"AMMESSO CON**

RISERVA " a seguito delle motivazioni sotto riportate:

all'interno della "Busta A" non sono stati inclusi l'Atto Costitutivo e lo Statuto

relativi al "Consorzio Stabile CONS.AP." "ausiliario" per la gara in parola,

come dichiarato dal concorrente stesso.

A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 7 (che viene

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono

inclusi :



- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 7

concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 7 operatori economici sopra indicati .

Il pacco n. 7 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Alle ore 12,30 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 11,00 del giorno 23/06/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(23/06/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventitrè del mese di Giugno, alle ore 11,00, presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.


Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 8 nel quale sono inseriti n. 9 plichi (numerati dal 65 al 73) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 9 operatori economici sottoelencati:


65. A.T.I.: FLY SERVICE s.r.l. (Capogruppo) - ELETTROSYSTEM A.C.C. s.r.l. (Mandante)

66. FRATELLI FERRARA s.r.l.


67. FRATELLI MATRANGA s.r.l.



| | |
|--|--|
| 68. GANGI IMPIANTI s.r.l. | |
| 69. GEFA IMPIANTI s.r.l. | |
| 70. GERACI COSTRUZIONI s.r.l. | |
| 71. GESAF s.r.l. | |
| 72. GIAMBO' MICHELANGELO | |
| 73. A.T.I.: GI.CA COSTRUZIONI s.r.l.(Capogruppo) - GIAMBO' IMPIANTI s.r.l. (Mandante) | |
| La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara. | |
| A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n. 8 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale vengono inclusi : | |
| - un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 9 operatori economici esaminati; | |
| - un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 9 concorrenti sopra indicati. | |
| Il pacco n. 8 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato. | |
| Alle ore 13,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 10,00 del giorno 28/06/2016 presso i medesimi locali. | |
| Letto e approvato. | |
| (28/06/2016) | |
| L'anno Duemilasedici, il giorno Ventotto del mese di Giugno, alle ore 10,00, presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la | |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra | |
| | indicata per continuare i lavori. | |
| | Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici | |
| | pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 9 nel quale | |
| | sono inseriti n. 7 plichi (numerati dal 74 al 80) e, constatato che essi sono | |
| | tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura. | |
| | Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") pro- | |
| | dotte dai n. 7 operatori economici sottoelencati: | |
| | 74. GI.RO.SA. COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 75. G.M.P. COSTRUZIONI s.a.s. | |
| | 76. GMP COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 77. GRESY APPALTI s.r.l. | |
| | 78. GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. | |
| | 79. GRM COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 80. A.T.I.:GUERRATO S.p.A. (Capogruppo) - IRCIM s.r.l. (Mandante) | |
| | La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal | |
| | bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione del con- | |
| | corrente n. 80 "A.T.I.: GUERRATO S.p.A. (Capogruppo) - IRCIM s.r.l. (Man- | |
| | dante)" che viene "AMMESSO CON RISERVA " a seguito delle motivazioni | |
| | sotto riportate: | |
| | <i>il documento di riconoscimento del soggetto "Salvato Maria Domenica" risul-</i> | |
| | <i>ta essere scaduto durante lo svolgimento della gara stessa e deve essere</i> | |
| | <i>rinnovato nella sua validità.</i> | |
| | A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 9 (che viene | |
| | debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono | |



inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 7

concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 7 concorrenti di cui sopra.

Il pacco n. 9 viene posto in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Alle ore 14,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 9,30 del giorno 29/06/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(29/06/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventinove del mese di Giugno, alle ore 9.30, presso gli stessi locali dell'*Area Tecnica* A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.


Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 10 nel quale sono inseriti n. 9 plichi (numerati dal 81 al 89) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 9 operatori economici sottoelencati:


81. I & T Soc. Coop.


82. A.T.I.: I.C.E.S. s.r.l. (Capogruppo) - PUMA LORENZO (Mandante)

83. ICEV s.r.l.




| | |
|---|--|
| 84. A.T.I.: I.CO.E.S. & C. s.a.s. (Capogruppo) - PAPPALARDO Francesco (Mandante) | |
| 85. I.CO.SER. s.r.l. | |
| 86. IDROTERMOELETTRICA di Fossile Giuseppe | |
| 87. IMMOBILIARE LO MONACO s.r.l. | |
| 88. IMPREGIDA s.r.l. | |
| 89. IMPRESALV s.r.l. | |
| La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione dei concorrenti : | |
| - n. 82 A.T.I.: I.C.E.S. s.r.l. (Capogruppo) - PUMA LORENZO (Mandante) | |
| - n. 85 I.CO.SER. s.r.l. | |
| - n. 88 IMPREGIDA s.r.l. | |
| i quali vengono "AMMESSI CON RISERVA" a seguito delle rispettive motivazioni sotto riportate: | |
| - n. 82 : <i>omessa presentazione "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia ;</i> | |
| - n. 85 : <i>omessa presentazione "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia ;</i> | |
| - n. 88 : <i>omessa presentazione "Mod. E" inerente le dichiarazioni antimafia.</i> | |
| A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 10 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi : | |
| - un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 9 concorrenti esaminati ; | |
| - un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 9 operatori economici di cui sopra. | |



| | | |
|--|---|---|
| | | |
| | <p>Il pacco n. 10 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.</p> | |
| | <p>La Commissione continua i lavori e procede all'esame del pacco n. 11 nel quale sono inseriti n. 11 plichi (numerati dal 90 al 100), tutti integri e sigillati, e procede così, via via, all'apertura di ciascuno di essi.</p> | |
| | <p>Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 11 operatori economici sottoelencati:</p> | |
| | 90. IMPROJECT s.r.l. | |
| | 91. INTEC SERVICE s.r.l. | |
| | 92. ITACA s.c.a.r.l. | |
| | 93. I.T.G. s.r.l. | |
| | 94. MAGGIORE SALVATORE | |
| | 95. MA.I.TEC. s.r.l. | |
| | 96. A.T.I.: MALTESE s.r.l. - ENERTECH s.r.l. (Mandante) | |
| | 97. MANGANO SILVESTRO | |
| | 98. MAR.SAL. COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 99. MGM COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 100. MIGIFRA s.r.l. | |
| | <p>La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione del concorrente n. 98 "MAR.SAL. COSTRUZIONI s.r.l." che viene "AMMESSO CON</p> | |
| | <p>RISERVA " a seguito delle motivazioni sotto riportate:</p> | |
| | <p><i>il PASS Oe inerente la procedura AVCPass risulta incompleto di dati inerenti l'avvalimento .</i></p> |  |
| | <p>A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 11 (che viene</p> | |

| | |
|--|---|
| | |
| | debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono |
| | inclusi : |
| | - un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. |
| | 11 concorrenti esaminati ; |
| | - un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono con- |
| | tenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 11 concorrenti di cui |
| | sopra. |
| | Il pacco n. 11 viene posto in custodia unitamente agli altri quindici in luogo |
| | adeguato. |
| | La Commissione continua i lavori e procede all'esame del pacco n. 12 nel |
| | quale sono inseriti n. 7 plichi (numerati dal 101 al 107), tutti integri e sigillati, |
| | e procede così, via via, all'apertura di ciascuno di essi. |
| | Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte |
| | dai n. 7 operatori economici sottoelencati: |
| | 101. MIRENIL s.r.l. |
| | 102. MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE |
| | 103. MONASTERI GIUSEPPE CORRADO |
| | 104. MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. |
| | 105. A.T.I.: NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe (Capogruppo) - MARCONI ENERGIE |
| | s.r.l. (Mandante) |
| | 106. OCEANIA RESTAURI s.r.l. |
| | 107. ONITAL s.r.l. |
| | La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal |
| | bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara. |
| | A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n. 12 (che viene |



debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale

vengono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 7

operatori economici esaminati;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono con-

tenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 7 concorrenti sopra

indicati.

Il pacco n. 12 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo

adeguato.

Alle ore 17,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore

15.00 del giorno 06/07/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(06/07/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Sei del mese di Luglio, alle ore 15,00, presso

i medesimi locali dell'*Area Tecnica* A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commis-

sione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per

continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici

pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 13 nel quale

sono inseriti n. 8 plichi (numerati dal 108 al 115) e, constatato che essi sono


tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") pro-

dotte dai n. 8 operatori economici sottoelencati:

108. PALUMBO COSTRUZIONI s.r.l.

109. PAMPALONE s.r.l.



110. PELORITANA APPALTI s.r.l.

111. A.T.I.: PERRONE COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - IMPIANTI ANSELMI di
Anselmi Pietro (Mandante)

112. PETRUSO COSTRUZIONI s.r.l.

113. A.T.I.: PIOPPO COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI s.r.l. (Capogruppo) -
I.T.I. s.a.s. di Bartolomeo Evans (Mandante)

114. PROTECNO IMPIANTI s.r.l.

115. QUADRIFOGLIO GROUP s.r.l.

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal
bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara.

A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n. 13 (che viene
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale
vengono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 8
operatori economici esaminati;
- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono con-
tenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 8 concorrenti sopra
indicati.


Il pacco n. 13 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo
adeguato.

Alle ore 17,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore
10,30 del giorno 11/07/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(11/07/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Undici del mese di Luglio, alle ore 10,30,



presso i medesimi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 14 nel quale sono inseriti n. 10 plichi (numerati dal 116 al 125) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 10 operatori economici sottoelencati:

116. A.T.I.: RA s.r.l. (Capogruppo) - MANCO Soc. Coop. (Mandante)

117. A.T.I.: REALE GIUSEPPE (Capogruppo - EURO IMPIANTI (Mandante)

118. RENOVA RESTAURI

119. A.T.I.: RERA COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - GRIPPI IMPIANTI di F.lli Grippi Antonino & Gabriele & C. s.n.c. (Mandante)

120. RUSSO COSTRUZIONI s.r.l.

121. SALA GIUSEPPE s.r.l.

122. A.T.I.: SALAMONE RAIMONDO (Capogruppo) - FLUMEC s.r.l. (Mandante)

123. SCANCARELLO GAETANO


124. S.C.F. COSTRUZIONI s.r.l.

125. S.C.S. COSTRUZIONI EDILI s.r.l.

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione dei concorrenti :

- n. 116 A.T.I.: RA s.r.l. (Capogruppo) - MANCO Soc. Coop. (Mandante)

- n. 118 RENOVA RESTAURI



- n. 120 RUSSO COSTRUZIONI s.r.l.

i quali vengono **"AMMESSI CON RISERVA"** a seguito delle rispettive motivazioni sotto riportate:

- n. 116 : *il documento inerente la "Certificazione di Qualità" è scaduto nel corso dell'espletamento della gara stessa ed il rinnovo deve essere subito esibito onde evitare la perdita del requisito.*

- n. 118 : *il "patto di integrità" non è completo in tutte le sue parti*

- n. 120 : *omessa presentazione dell' "All.D" relativamente al soggetto RUS-SO Giovanni .*

A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 14 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 10 concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 10 operatori economici di cui sopra.


Il pacco n. 14 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.

Alle ore 13,00 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 10,00 del giorno 19/07/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.

(19/07/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Diciannove del mese di Luglio, alle ore 10,00, presso i medesimi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la



Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 15 nel quale sono inseriti n. 9 plichi (numerati dal 126 al 134) e, constatato che essi sono tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura.

Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 9 operatori economici sottoelencati:

126. SEGIPA s.r.l.

127. SICEF s.r.l.

128. SICIL TECNO IMPIANTI s.r.l.

129. SIEMI s.n.c. di Musumeci Michelangelo

130. A.T.I.: SIKELIA COSTRUZIONI S.p.A. (Capogruppo) - LE.IL COSTRUZIONI s.r.l.

(Mandante)

131. SIRIMED s.r.l.

132. A.T.I.: SOEDIL s.r.l. (Capogruppo) - GEOTEK (Mandante)

133. SO.ED.IM. COSTRUZIONI s.r.l.


134. SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.

La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara ad eccezione dei concorrenti :

- n. 128 SICIL TECNO IMPIANTI s.r.l.

- n. 132 A.T.I.: SOEDIL s.r.l. (Capogruppo) - GEOTEK (Mandante)

i quali vengono "**AMMESSI CON RISERVA**" a seguito delle rispettive motivazioni sotto riportate:



- n. 128 : il documento inerente il "Protocollo di Legalità" non è completo in tutte le sue parti.

- n. 132 : insufficienti contenuti nella dichiarazione di disponibilità da parte della ausiliaria identificata nell'operatore economico "I.N.S.E. s.r.l."

A questo punto il Presidente provvede a ricostituire il pacco n. 15 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale sono inclusi :

- un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 9 concorrenti esaminati ;

- un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 9 operatori economici di cui sopra.

Il pacco n. 15 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato.


Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta di gara rinviandola alle ore 10,00 del giorno 20/07/2016 presso i medesimi locali.

Letto e approvato.


(20/07/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Venti del mese di Luglio, alle ore 10,00, presso i medesimi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P. è tornata a riunirsi la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta sopra indicata per continuare i lavori.

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti e che i sedici pacchi sono perfettamente integri, prende in esame il pacco n. 16 nel quale sono inseriti n. 7 plichi (numerati dal 135 al 141) e, constatato che essi sono



| | | |
|--|---|--|
| | tutti integri e sigillati, procede via via alla loro apertura. | |
| | Sono state esaminate le documentazioni (contenute nelle buste "A") prodotte dai n. 7 operatori economici sottoelencati: | |
| | 135. SPALLINA COSTRUZIONI s.n.c. di SPALLINA LUIGI & C. | |
| | 136. SPITALE COSTRUZIONI s.r.l. | |
| | 137. SUD SERVICE s.r.l. | |
| | 138. SURIANO MICHELANGELO | |
| | 139. SURON s.r.l. | |
| | 140. TEK s.r.l. | |
| | 141. TONNINO GIOVANNI BATTISTA | |
| | La Commissione, preso atto che esse sono conformi a quanto richiesto dal bando, le ammette tutte alla successiva fase di gara. | |
| | A questo punto il Presidente provvede a riformare il pacco n. 16 (che viene debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura), nel quale vengono inclusi : | |
| | - un primo plico contenente le buste "A" relative alle documentazioni dei n. 7 operatori economici esaminati; | |
| | - un secondo plico contenente le buste "B" (ancora sigillate) ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 7 concorrenti sopra indicati. | |
| | Il pacco n. 16 viene messo in custodia unitamente agli altri quindici in luogo adeguato. | |
| | Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta rinviandola alle ore 15,30 del 27 Luglio 2016 al fine di : | |
| | - esaminare le integrazioni documentali (richieste, via via, a/m P.E.C. dal- | |



l'Ufficio Gare e Appalti dell'Area Tecnica A.O.U.P.) eventualmente pervenute

da parte dei n. 18 sottoelencati concorrenti che sono stati **"AMMESSI CON**

RISERVA" :

- BUILDING & TECHNOLOGIES s.r.l.

- CASSANO s.r.l.

- CASSISI IGNAZIO FABRIZIO

- ENERGY PLAN

- A.T.I. : CLENMAN IMPIANTI s.a.s. – CONSORZIO EBG

- A.T.I.: DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s - CHIESA ERMANNO & FIGLI s.n.c.

- A.T.I.: DONATO Antonino Tindaro - FUGAZZOTTO Giuseppe - EURO SISTEM

IMPIANTI s.r.l.

- EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.

- ELECTRIC SYSTEM s.r.l.

- A.T.I.: GUERRATO S.p.A. – IRCIM s.r.l.

- A.T.I.: I.C.E.S. s.r.l. - PUMA LORENZO

- I.CO.SER. s.r.l.

- IMPREGIDA s.r.l.

- A.T.I.: RA s.r.l. - MANCO Soc. Coop.


- RENOVA RESTAURI

- RUSSO COSTRUZIONI s.r.l.

- SICIL TECNO IMPIANTI s.r.l.

- A.T.I.: SOEDIL s.r.l. - GEOTEK

- sciogliere tale riserva o procedere all'esclusione di ciascuno dei diciotto concorrenti sopra indicati, a seguito dell'esito di ogni eventuale integrazione documentale pervenuta .



Il Presidente sottolinea che non è necessario effettuare il sorteggio del 10% del numero dei partecipanti al fine delle verifiche *a campione* di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 poiché esse (aventi come oggetto il requisito tecnico del possesso della SOA) sono già state compiute su tutti i partecipanti ; tali verifiche sono state effettuate attraverso il confronto dei dati ottenuti a seguito di collegamento telematico sia con la piattaforma *AVCPass* (mediante accesso riservato alle Stazioni Appaltanti) che con l'A.N.A.C. (mediante libero accesso al "*Casellario delle imprese*" nella sezione *servizi on-line*).

Letto e approvato.

(27/07/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 15,30 presso gli stessi locali dell'Area Tecnica A.O.U.P., si è nuovamente riunita la Commissione di gara per continuare l'espletamento della procedura aperta sopra indicata.

Il Presidente, constatato che i componenti della Commissione sono tutti presenti, deposita sul tavolo le integrazioni documentali prodotte dai n. 18 operatori economici sotto elencati, i quali hanno risposto tutti (entro i termini previsti) alle P.E.C. di *richiesta integrativa* loro inviate :

- **BUILDING & TECHNOLOGIES s.r.l.**


- **CASSANO s.r.l.**

- **CASSISI IGNAZIO FABRIZIO**

- **ENERGY PLAN**

- **A.T.I. : CLENMAN IMPIANTI s.a.s. – CONSORZIO EBG**

- **A.T.I.: DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s - CHIESA ERMANNO & FIGLI s.n.c.**



- A.T.I.: DONATO Antonino Tindaro - FUGAZZOTTO Giuseppe - EURO SISTEM

IMPIANTI s.r.l.

- EDIL MULTIMPIANTI s.a.s.

- ELECTRIC SYSTEM s.r.l.

- A.T.I.: GUERRATO S.p.A. – IRCIM s.r.l.

- A.T.I.: I.C.E.S. s.r.l. - PUMA LORENZO

- I.CO.SER. s.r.l.

- IMPREGIDA s.r.l.

- A.T.I.: RA s.r.l. - MANCO Soc. Coop.

- RENOVA RESTAURI

- RUSSO COSTRUZIONI s.r.l.

- SICIL TECNO IMPIANTI s.r.l.


- A.T.I.: SOEDIL s.r.l. - GEOTEK

La Commissione, constatato che tali integrazioni soddisfano le relative richieste, scioglie la riserva sui diciotto concorrenti sopra elencati e li ammette tutti alla successiva fase di gara; a questo punto Il Presidente stabilisce come data di apertura delle Buste "B", contenenti presumibilmente le "offerte economiche" dei concorrenti, il giorno 23.08.2016, alle ore 10:00, e dispone che tale apertura venga comunicata a tutti i partecipanti a/m PEC da inviare entro e non oltre il giorno 16.08.2016 .

Letto e approvato .

(23/08/2016)

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventitrè, del mese di Agosto, alle ore 10,30 presso i locali dell' *Area Tecnica* siti come sopra, è tornata a riunirsi la Commissione per continuare l'espletamento della gara in parola.



Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, rileva altresì quella

di :

- AMATO Giovanni in rappresentanza della "GI.RO.SA. COSTRUZIONI s.r.l."

- LA MARCA Aldo Domenico per la "SICEF s.r.l."

- CASTAGNA Tommaso per la "Eredi di CASTAGNA Salvatore s.a.s."


che sono stati debitamente riconosciuti attraverso i rispettivi documenti di identità personale in corso di validità.

La Commissione procede all'apertura delle Buste "B" ove sono contenute, presumibilmente, le offerte economiche dei n. 140 concorrenti ammessi a tale fase di gara.


Indi il Presidente deposita sul tavolo i sedici pacchi e, constatato che sono tutti perfettamente integri e sigillati, procede, via via, alla loro apertura, prelevando, da ciascuno di essi, il relativo plico contenente le Buste "B" ; constatato e fatto constatare ai presenti che tutti i sedici plichi prelevati dai pacchi sono integri e sigillati, procede alla loro apertura e deposita sul tavolo le n. 140 buste "B" contenenti, presumibilmente, le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase di gara .

Il Presidente procede, via via, alla loro apertura (dopo averne constatato la loro integrità) e, nel contempo, ne legge ad alta ed intellegibile voce il contenuto che di seguito si riassume secondo l'ordine decrescente di ribasso (tenendo conto soltanto delle prime quattro cifre decimali) :


| | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1. | RA - MANCO | 38.4400 % |
| 2. | FLY SERVICE - ELETTROSYSTEM A.C.C. | 38.3820 % |
| 3. | DAFNE - LA FIORELLA 82 | 38.3720 % |
| 4. | FRATELLI FERRARA S.R.L. | 38.1150 % |




| | | |
|-----|--|-----------|
| 5. | MIGIFRA S.R.L. | 37.8969 % |
| 6. | SUD SERVICE S.R.L. | 37.5641 % |
| 7. | COLEDIL | 37.0154 % |
| 8. | GEFA IMPIANTI S.R.L. | 36.5669 % |
| 9. | I & T SOC. COOP. | 36.4171 % |
| 10. | CEPIE ENERGY PROJECT | 35.5717 % |
| 11. | EVM COSTRUZIONI S.R.L. | 35.2730 % |
| 12. | GUERRATO - IRCIM | 35.0000 % |
| 13. | PIOPPO COSTRUZIONI - I.T.I. | 34.3333 % |
| 14. | EREDI di CASTAGNA SALVATORE S.A.S. | 33.8886 % |
| 15. | MONASTERI GIUSEPPE CORRADO | 33.6871 % |
| 16. | A.R.C. S.R.L. | 33.6556 % |
| 17. | A.Z.P. S.R.L. UNIPERSONALE | 33.3848 % |
| 18. | SPALLINA COSTRUZIONI S.N.C. di SPALLINA LUIGI & C. | 32.7680 % |
| 19. | IMPREGIDA S.R.L. | 32.5873 % |
| 20. | RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. | 32.4925 % |
| 21. | DI GIOVANNA S.R.L. | 32.3211 % |
| 22. | SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. | 32.2954 % |
| 23. | AMATO COSTRUZIONI S.R.L. | 31.9984 % |
| 24. | INTEC SERVICE S.R.L. | 31.7680 % |
| 25. | CONSORZIO GALILEO | 31.7117 % |
| 26. | FRATELLI MATRANGA S.R.L. | 31.5562 % |
| 27. | EDIL MULTIMPIANTI S.A.S. | 31.2969 % |
| 28. | AEMME S.R.L. | 31.2907 % |
| 29. | A.G.R. S.R.L. | 31.2518 % |




| | | |
|-----|---|-----------|
| 30. | SURON S.R.L. | 31.2331 % |
| 31. | I.CO.SER. S.R.L. | 31.2180 % |
| 32. | ARKEO RESTAURI - VULLO | 31.1887 % |
| 33. | PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L. | 30.8716 % |
| 34. | IMPRESALV S.R.L. | 30.5469 % |
| 35. | ELECTRA - INTESA VERDE | 30.5199 % |
| 36. | A.C. GROUP S.R.L. | 29.9864 % |
| 37. | COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO | 29.4224 % |
| 38. | RENOVA RESTAURI | 29.0092 % |
| 39. | CLEMAN IMPIANTI - CONSORZIO EBG | 28.8880 % |
| 40. | B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. | 28.8224 % |
| 41. | TEK S.R.L. | 28.7370 % |
| 42. | CO.EDI. di OLIVERI FABRIZIO | 28.5477 % |
| 43. | CASSISI IGNAZIO FABRIZIO | 28.4481 % |
| 44. | GESAF S.R.L. | 28.3843 % |
| 45. | EMMECCI S.R.L. | 28.3103 % |
| 46. | ELECTRIC SYSTEM S.R.L. | 28.3033 % |
| 47. | SIKELIA COSTRUZIONI - LE.IL COSTRUZIONI | 28.2643 % |
| 48. | I.CO.E.S. & C - PAPPALARDO | 28.2050 % |
| 49. | MANGANO SILVESTRO | 27.8917 % |
| 50. | GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L. | 27.6655 % |
| 51. | PAMPALONE S.R.L. | 27.4033 % |
| 52. | SICEF S.R.L. | 27.3669 % |
| 53. | COSMAK - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO | 27.3541 % |
| 54. | CASSANO S.R.L. | 27.1351 % |



| | | |
|-----|---|------------|
| 55. | SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. | 27.0128 % |
| 56. | AG IMPIANTI S.R.L. | 26.8740 % |
| 57. | DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di GASPARE DI GIORGI | 26.7886 % |
| 58. | CONSTRUCTA PLUS di TORNATORE PIETRO & C. S.N.C. | 26.6568 % |
| 59. | GRM COSTRUZIONI S.R.L. | 26.3646 % |
| 60. | GANGI IMPIANTI S.R.L. | 26.3476 % |
| 61. | C.E.S.A. - FARC | 26.1668 % |
| 62. | GERACI COSTRUZIONI S.R.L. | 26.0476 % |
| 63. | BCS COSTRUZIONI - SAE | 26.0138 % |
| 64. | DAMIGA S.R.L. | 25.8823 % |
| 65. | COMITEL S.R.L. | 25.8571 % |
| 66. | AMATO SALVATORE | 25.7319 % |
| 67. | B.C. IMPIANTI - IDROTERMICA SICILIANA | 25.6026 % |
| 68. | MALTESE - ENERTECH | 25.5563 % |
| 69. | SEGIPA S.R.L. | 24.9999 % |
| 70. | IMPROJECT S.R.L. | 24.6504 % |
| 71. | SALAMONE - FLUMEC | 24.6196 % |
| 72. | COSTRUZIONI SAN FRANCESCO - L IMPIANTI | 24.3712 % |
| 73. | GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. | 24.3115 % |
| 74. | PELORITANA APPALTI S.R.L. | 24.3000 % |
| 75. | MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. | 24.1575 % |
| 76. | DONATO - FUGAZZOTTO - EURO SISTEM IMPIANTI | 24.12230 % |
| 77. | EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE | 24.1111 % |
| 78. | NUOVAEDIL - MARCONI ENERGIE | 24.1077 % |
| 79. | DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | 24.0427 % |




| | | |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 80. | MIRENIL S.R.L. | 23.7427 % |
| 81. | SOEDIL - GEOTEK | 23.6667 % |
| 82. | G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. | 23.4856 % |
| 83. | TONNINO GIOVANNI BATTISTA | 23.3325 % |
| 84. | GI.CA COSTRUZIONI - GIAMBO' IMPIANTI | 23.2054 % |
| 85. | ITACA S.C.A R.L. | 23.1254 % |
| 86. | ICEV S.R.L. | 23.0510 % |
| 87. | CONSORZIO ARTEK | 22.9421 % |
| 88. | CONSORZIO CONSCOOP | 22.9250 % |
| 89. | SO.ED.IM. COSTRUZIONI S.R.L. | 22.8679 % |
| 90. | SIEMI S.N.C. di MUSUMECI MICHELANGELO | 22.8422 % |
| 91. | CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.7834 % |
| 92. | PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.7126 % |
| 93. | AGOSTARO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.4647 % |
| 94. | ENERGY PLAN | 22.4468 % |
| 95. | I.C.E.S. - PUMA LORENZO | 22.2111 % |
| 96. | CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 22.1834% |
| 97. | SURIANO MICHELANGELO | 21.8550 % |
| 98. | CANTIERI EDILI S.R.L. | 20.9570 % |
| 99. | ANSELMO COSTRUZIONI di Anselmo Sergio | 20.6142 % |
| 100. | BARONE GIUSEPPE - CINQUEMANI LEONARDO | 20.5626 % |
| 101. | S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L. | 20.5263 % |
| 102. | CIULLA DIEGO - NOVAIMPIANTI | 20.3961% |
| 103. | SALA GIUSEPPE S.R.L. | 20.1627 % |
| 104. | OCEANIA RESTAURI S.R.L. | 20.1269 % |



[Handwritten signature]


| | | |
|------|---|-----------|
| 105. | QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L. | 18.9998 % |
| 106. | GMP COSTRUZIONI S.R.L. | 18.7533 % |
| 107. | GIAMBO' MICHELANGELO | 18.5995% |
| 108. | RERA COSTRUZIONI - GRIPPI IMPIANTI | 17.5000 % |
| 109. | REALE - EURO IMPIANTI | 15.2563 % |
| 110. | BUILDING & TECHNOLOGIES S.R.L. | 14.9799 % |
| 111. | AUTOMAZIONI LO VERSO | 13.818 % |
| 112. | IDROTERMOELETTRICA di FOSSILE GIUSEPPE | 13.4034 % |
| 113. | SIRIMED S.R.L. | 13.2354 % |
| 114. | SCANCARELLO GAETANO | 13.1957 % |
| 115. | AS COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 13.175 % |
| 116. | MA.I.TEC. S.R.L. | 13.1267 % |
| 117. | APPALTITALIA S.R.L. | 12.8221 % |
| 118. | ONITAL S.R.L. | 12.7736 % |
| 119. | GRESY APPALTI S.R.L. | 12.7323 % |
| 120. | I.T.G. S.R.L. | 12.6133 % |
| 121. | COSTRUZIONI HAROLD S.R.L. | 12.5685 % |
| 122. | S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | 12.5235 % |
| 123. | DI CARMINE COSTRUZIONI - CHIESA ERMANN0 E FIGLI | 12.4678 % |
| 124. | PROTECNO IMPIANTI S.R.L. | 12.4228 % |
| 125. | CO.ED.I.P. di PULEO VITO | 12.3450 % |
| 126. | MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE | 12.2713 % |
| 127. | CPC CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI | 12.2536 % |
| 128. | CO.E.PE. S.R.L. | 12.2522 % |
| 129. | C.G.C. S.R.L. | 12.2349 % |



| | | |
|------|--|-----------|
| 130. | MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. | 12.1658 % |
| 131. | SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L. | 12.1577 % |
| 132. | PERRONE COSTRUZIONI - IMPIANTI ANSELMI | 12.1107% |
| 133. | ATHANOR | 11.8816 % |
| 134. | MAGGIORE SALVATORE | 11.8245 % |
| 135. | CRF.F S.R.L. | 11.7925 % |
| 136. | MGM COSTRUZIONI S.R.L. | 11.7727 % |
| 137. | IMMOBILIARE LO MONACO S.R.L. | 11.6667 % |
| 138. | C.R.O.S. EDILIZIA di ORIFICI SIGNORINO | 11.4690 % |
| 139. | EDIL VINCENT S.R.L. | 11.3333 % |
| 140. | COTOLO S.R.L. | 11.3200 % |

La Commissione procede al calcolo ai fini dell'aggiudicazione provvisoria con l'ausilio del programma denominato "Alice Gare" (in uso presso Regione Sicilia).

Tenuto conto che la sezione IV.2 del bando di gara prevede l'applicazione dell'*esclusione automatica delle offerte* (ai sensi dell'art. dell'art. 82 comma 2, del "Codice" e dell'art. 19 comma 1, lettera a) della L.R.12/2011) che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla *soglia di anomalia*, la Commissione aggiudica l'appalto, in via provvisoria, all'offerta che più si avvicina per difetto alla *soglia di anomalia*, ottenuta calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore), rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico di tutti i ribassi percentuali che superano la predetta media e cioè : la Commissione procede al taglio del 10% (arrotondato




all'unità superiore) delle offerte più alte (le prime 14 sulle n. 140 dell'elenco di cui sopra) e delle offerte più basse (le ultime 14 sulle n. 140 dell'elenco di cui sopra) e pertanto, ai fini del calcolo della media, non tiene conto di tali offerte; restano così n. 112 offerte (140 iniziali sottratte 28 {14+14} eliminate per effetto del taglio del 10%); la **MEDIA**, il cui risultato è pari a **24,1719**, viene quindi ottenuta dividendo la somma di tutte le 112 offerte rimaste (2707,2579) per 112.; tale media, incrementata dello **scarto medio aritmetico** {ottenuto dalla somma di tutti gli scarti calcolati fra le offerte (n. 60) che superano la media di cui sopra (24,1719) e la media medesima, e dividendo la somma ottenuta (271,6274) per 60} che è pari a **4,5271**, individua la **SOGLIA DI ANOMALIA** che risulta quindi essere **28,6990** (24,1719+4,5271).

Il ribasso che più si avvicina per difetto a tale soglia di anomalia risulta essere 28,5477% (ventottovirgolacinquemilaquattrocentosettantasettepercento) proposto dal concorrente "CO.EDI. di OLIVERI Fabrizio", avente sede in C.da Garofalo n. 11 a Partinico (PA), con Partita I.V.A. n. 05452840829 e C.F. LVR FRZ 77 A 15 A 176 C, che viene quindi dichiarato *aggiudicatario in via provvisoria*, dell' "Accordo-quadro per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi ed aree di pertinenza esterne dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo".

In conseguenza del citato ribasso offerto, l'importo netto dei lavori si riduce ad €. 758.466,16, mentre l'importo complessivo, comprensivo di €.38.500 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ammonta ad €. 796.966,16 (settecentonovantaseimilanovecentosessantaseivirgolasedici) + I.V.A., costituendo quindi l'importo contrattuale.

Secondo classificato il concorrente "CASSISI IGNAZIO Fabrizio" di Gela



(CL) che ha proposto un ribasso del 28,4481%.


Il Presidente sottolinea che la formulazione dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio è subordinata, comunque, sia all'esito relativo all'accertamento di cui all'art. 91 del D.P.R. n. 252/1998 (informativa antimafia), sia alla regolarità della documentazione di rito che sarà prodotta dall'Impresa aggiudicataria su richiesta di questa Stazione Appaltante .

La procedura di aggiudicazione è stata eseguita con l'ausilio di un Personal Computer che ha consentito la stampa di un prospetto inerente l'elenco di tutti i concorrenti con la specifica dei ribassi e dei calcoli di pertinenza fino al raggiungimento del risultato finale che ha determinato l'aggiudicatario.

Detto prospetto, controfirmato dalla Commissione di gara, viene allegato *in originale* al presente verbale segnato di lettera "C" ; vengono inoltre allegate (in copia) le offerte dell'aggiudicatario e del secondo classificato segnate rispettivamente di lettera "D1" e "D2".

Si sottolinea altresì che i calcoli sopra indicati sono stati controllati e verificati al fine di escludere un qualsivoglia errore di carattere matematico e/o procedurale.

La cauzione provvisoria, di importo pari ad €. 12.100,00, è stata costituita dall'aggiudicatario mediante polizza fidejussoria n. 2016/13/6323617 emessa dall'Agenzia n. 842 (Agente Giuseppe Tola) con sede in Via Aosta n. 20 a Partinico (PA) della "ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A." avente sede a Milano in Via Traiano n.18, e resta vincolata presso questa Stazione Appaltante a garanzia degli obblighi assunti dal concorrente stesso verso l'A.O.U.P. in dipendenza della presente gara.



A questo punto, essendo stati espletati tutti gli atti e tutte le formalità relative alla presente gara, il Presidente dispone la restituzione delle cauzioni provvisorie ai concorrenti non aggiudicatari e dichiara inoltre che alla A.O.U.P. Paolo Giaccone è stato attribuito il n. 05841790826 di Partita I.V.A. e di Codice Fiscale .


Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori .

Letto, approvato e sottoscritto .

Presidente : Ing. **Ferdinando DI GIORGI**


Componente: Dott.ssa Rosalia MASTROSIMONE

Componente: Arch. **Viviana TRAPANI**




Richiesto io Ufficiale Rogante ho redatto il presente verbale, che unitamente agli allegati, alla presenza dei testimoni, ho letto al comparsente Ing. Ferdinando Di Giorgi che, nella qualità di Presidente, lo approva.


Esso è stato in parte dattiloscritto ed in parte scritto a mano da persone di mia fiducia su n. quarantanove facciate per intero e quanto della presente fin qui.



L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Rosalia Mastrosimone





Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



AREA TECNICA
Ufficio Gare e Appalti

Via del Vespro 129 - 90127 Palermo - Tel. +39 0916553009- fax +39 091 6553013
@mail: appaltilavoriaoup@unipa.it Pec: appalti.aoup@pec.policlinicogiaccione.it

PROSPETTO CALCOLI DI GARA

Oggetto: Procedura aperta inerente "Accordo quadro per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria da eseguire nei plessi ed aree di pertinenza esterne dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo" di durata biennale. - C.I.G.: 6560268868

Delibera Direttore Generale A.O.U.P. Paolo Giaccone n.724 del 04/08/2015


Importo a base di gara soggetto a ribasso : € 1.061.500,00
Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso: € 38.500,00
Importo complessivo : € 1.100.000,00

Partecipanti : n. 141
Offerte valide : n. 140
Offerte escluse col taglio delle ali (10% su 140) : n. 28
Offerte mediate (epurate del taglio delle ali) : n. 112
Somma ribassi (dopo il taglio delle ali): 2707,2579
Media offerte: 24,1719
Somma scarti: 271,6274
Media scarti: 4,5271


Soglia di anomalia: 28,6990

Ribasso di aggiudicazione: 28,5477 %


| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| RA - MANCO | 38.4400 % | Ala Superiore |
| FLY SERVICE - ELETTROSYSTEM A.C.C. | 38.3820 % | Ala Superiore |
| DAFNE - LA FIORELLA 82 | 38.3720 % | Ala Superiore |
| FRATELLI FERRARA S.R.L. | 38.1150 % | Ala Superiore |
| MIGIFRA S.R.L. | 37.8969 % | Ala Superiore |
| SUD SERVICE S.R.L. | 37.5641 % | Ala Superiore |
| COLEDIL | 37.0154 % | Ala Superiore |
| GEFA IMPIANTI S.R.L. | 36.5669 % | Ala Superiore |
| I & T SOC. COOP. | 36.4171 % | Ala Superiore |
| CEPIE ENERGY PROJECT | 35.5717 % | Ala Superiore |
| EVM COSTRUZIONI S.R.L. | 35.2730 % | Ala Superiore |
| GUERRATO - IRCIM | 35.0000 % | Ala Superiore |
| PIOPPO COSTRUZIONI - I.T.I. | 34.3333 % | Ala Superiore |
| EREDI di CASTAGNA SALVATORE S.A.S. | 33.8886 % | Ala Superiore |



| | | |
|---|------------------|------------------------|
| MONASTERI GIUSEPPE CORRADO | 33.6871 % | Anomala |
| A.R.C. S.R.L. | 33.6556 % | Anomala |
| A.Z.P. S.R.L. UNIPERSONALE | 33.3848 % | Anomala |
| SPALLINA COSTRUZIONI S.N.C. di SPALLINA L. & C. | 32.7680 % | Anomala |
| IMPREGIDA S.R.L. | 32.5873 % | Anomala |
| RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. | 32.4925 % | Anomala |
| DI GIOVANNA S.R.L. | 32.3211 % | Anomala |
| SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. | 32.2954 % | Anomala |
| AMATO COSTRUZIONI S.R.L. | 31.9984 % | Anomala |
| INTEC SERVICE S.R.L. | 31.7680 % | Anomala |
| CONSORZIO GALILEO | 31.7117 % | Anomala |
| FRATELLI MATRANGA S.R.L. | 31.5562 % | Anomala |
| EDIL MULTIMPIANTI S.A.S. | 31.2969 % | Anomala |
| AEMME S.R.L. | 31.2907 % | Anomala |
| A.G.R. S.R.L. | 31.2518 % | Anomala |
| SURON S.R.L. | 31.2331 % | Anomala |
| I.CO.SER. S.R.L. | 31.2180 % | Anomala |
| ARKEO RESTAURI - VULLO | 31.1887 % | Anomala |
| PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L. | 30.8716 % | Anomala |
| IMPRESALV S.R.L. | 30.5469 % | Anomala |
| ELECTRA - INTESA VERDE | 30.5199 % | Anomala |
| A.C. GROUP S.R.L. | 29.9864 % | Anomala |
| COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO | 29.4224 % | Anomala |
| RENOVA RESTAURI | 29.0092 % | Anomala |
| CLEMAN IMPIANTI - CONSORZIO EBG | 28.8880 % | Anomala |
| B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. | 28.8224 % | Anomala |
| TEK S.R.L. | 28.7370 % | Anomala |
| CO.EDI. di OLIVERI FABRIZIO | 28.5477 % | 1^ classificato |
| CASSISI IGNAZIO FABRIZIO | 28.4481 % | 2^ classificato |
| GESAF S.R.L. | 28.3843 % | Non anomala |
| EMMECCI S.R.L. | 28.3103 % | Non anomala |
| ELECTRIC SYSTEM S.R.L. | 28.3033 % | Non anomala |
| SIKELIA COSTRUZIONI - LE.IL COSTRUZIONI | 28.2643 % | Non anomala |
| I.CO.E.S. & C - PAPPALARDO | 28.2050 % | Non anomala |
| MANGANO SILVESTRO | 27.8917 % | Non anomala |
| GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L. | 27.6655 % | Non anomala |
| PAMPALONE S.R.L. | 27.4033 % | Non anomala |
| SICEF S.R.L. | 27.3669 % | Non anomala |
| COSMAK - F.LLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO | 27.3541 % | Non anomala |
| CASSANO S.R.L. | 27.1351 % | Non anomala |
| SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. | 27.0128 % | Non anomala |
| AG IMPIANTI S.R.L. | 26.8740 % | Non anomala |
| DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di G. DI GIORGI | 26.7886 % | Non anomala |
| CONSTRUCTA PLUS di TORNATORE P. & C. S.N.C. | 26.6568 % | Non anomala |
| GRM COSTRUZIONI S.R.L. | 26.3646 % | Non anomala |
| GANGI IMPIANTI S.R.L. | 26.3476 % | Non anomala |
| C.E.S.A. - FARC | 26.1668 % | Non anomala |
| GERACI COSTRUZIONI S.R.L. | 26.0476 % | Non anomala |
| BCS COSTRUZIONI - SAE | 26.0138 % | Non anomala |
| DAMIGA S.R.L. | 25.8823 % | Non anomala |
| COMITEL S.R.L. | 25.8571 % | Non anomala |
| AMATO SALVATORE | 25.7319 % | Non anomala |
| B.C. IMPIANTI - IDROTERMICA SICILIANA | 25.6026 % | Non anomala |
| MALTESE - ENERTECH | 25.5563 % | Non anomala |
| SEGIPA S.R.L. | 24.9999 % | Non anomala |
| IMPROJECT S.R.L. | 24.6504 % | Non anomala |
| SALAMONE - FLUMEC | 24.6196 % | Non anomala |
| COSTRUZIONI SAN FRANCESCO - L IMPIANTI | 24.3712 % | Non anomala |
| GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L. | 24.3115 % | Non anomala |



| | | |
|--|-----------|---------------|
| PELORITANA APPALTI S.R.L. | 24.3000 % | Non anomala |
| MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. | 24.1575 % | Non anomala |
| DONATO - FUGAZZOTTO - EURO SISTEM IMPIANTI | 24.1223 % | Non anomala |
| EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE | 24.1111 % | Non anomala |
| NUOVAEDIL - MARCONI ENERGIE | 24.1077 % | Non anomala |
| DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. | 24.0427 % | Non anomala |
| MIREDEL S.R.L. | 23.7427 % | Non anomala |
| SOEDIL - GEOTEK | 23.6667 % | Non anomala |
| G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. | 23.4856 % | Non anomala |
| TONNINO GIOVANNI BATTISTA | 23.3325 % | Non anomala |
| GI.CA COSTRUZIONI - GIAMBO' IMPIANTI | 23.2054 % | Non anomala |
| ITACA S.C.A R.L. | 23.1254 % | Non anomala |
| ICEV S.R.L. | 23.0510 % | Non anomala |
| CONSORZIO ARTEK | 22.9421 % | Non anomala |
| CONSORZIO CONSCOOP | 22.9250 % | Non anomala |
| SO.ED.IM. COSTRUZIONI S.R.L. | 22.8679 % | Non anomala |
| SIEMI S.N.C. di MUSUMECI MICHELANGELO | 22.8422 % | Non anomala |
| CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.7834 % | Non anomala |
| PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.7126 % | Non anomala |
| AGOSTARO COSTRUZIONI S.R.L. | 22.4647 % | Non anomala |
| ENERGY PLAN | 22.4468 % | Non anomala |
| I.C.E.S. - PUMA LORENZO | 22.2111 % | Non anomala |
| CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 22.1834 % | Non anomala |
| SURIANO MICHELANGELO | 21.8550 % | Non anomala |
| CANTIERI EDILI S.R.L. | 20.9570 % | Non anomala |
| ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO | 20.6142 % | Non anomala |
| BARONE GIUSEPPE - CINQUEMANI LEONARDO | 20.5626 % | Non anomala |
| S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L. | 20.5263 % | Non anomala |
| CIULLA DIEGO - NOVAIMPIANTI | 20.3961 % | Non anomala |
| SALA GIUSEPPE S.R.L. | 20.1627 % | Non anomala |
| OCEANIA RESTAURI S.R.L. | 20.1269 % | Non anomala |
| QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L. | 18.9998 % | Non anomala |
| GMP COSTRUZIONI S.R.L. | 18.7533 % | Non anomala |
| GIAMBO' MICHELANGELO | 18.5995 % | Non anomala |
| RERA COSTRUZIONI - GRIPPI IMPIANTI | 17.5000 % | Non anomala |
| REALE - EURO IMPIANTI | 15.2563 % | Non anomala |
| BUILDING & TECHNOLOGIES S.R.L. | 14.9799 % | Non anomala |
| AUTOMAZIONI LO VERSO | 13.8180 % | Non anomala |
| IDROTERMOMETRICA di FOSSILE GIUSEPPE | 13.4034 % | Non anomala |
| SIRIMED S.R.L. | 13.2354 % | Non anomala |
| SCANCARELLO GAETANO | 13.1957 % | Non anomala |
| AS COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 13.1750 % | Non anomala |
| MA.I.TEC. S.R.L. | 13.1267 % | Non anomala |
| APPALTITALIA S.R.L. | 12.8221 % | Non anomala |
| ONITAL S.R.L. | 12.7736 % | Non anomala |
| GRESY APPALTI S.R.L. | 12.7323 % | Non anomala |
| I.T.G. S.R.L. | 12.6133 % | Non anomala |
| COSTRUZIONI HAROLD S.R.L. | 12.5685 % | Non anomala |
| S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | 12.5235 % | Non anomala |
| DI CARMINE COSTRUZIONI - CHIESA E. e FIGLI | 12.4678 % | Non anomala |
| PROTECNO IMPIANTI S.R.L. | 12.4228 % | Non anomala |
| CO.ED.I.P. di PULEO VITO | 12.3450 % | Non anomala |
| MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE | 12.2713 % | Non anomala |
| CPC CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUT. | 12.2536 % | Ala Inferiore |
| CO.E.PE. S.R.L. | 12.2522 % | Ala Inferiore |
| C.G.C. S.R.L. | 12.2349 % | Ala Inferiore |
| MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. | 12.1658 % | Ala Inferiore |
| SICIL TECNO IMPIANTI S.R.L. | 12.1577 % | Ala Inferiore |
| PERRONE COSTRUZIONI - IMPIANTI ANSELMI | 12.1107 % | Ala Inferiore |



| | | |
|--|-----------|---------------|
| ATHANOR | 11.8816 % | Ala Inferiore |
| MAGGIORE SALVATORE | 11.8245 % | Ala Inferiore |
| CRF.F S.R.L. | 11.7925 % | Ala Inferiore |
| MGM COSTRUZIONI S.R.L. | 11.7727 % | Ala Inferiore |
| IMMOBILIARE LO MONACO S.R.L. | 11.6667 % | Ala Inferiore |
| C.R.O.S. EDILIZIA di ORIFICI SIGNORINO | 11.4690 % | Ala Inferiore |
| EDIL VINCENT S.R.L. | 11.3333 % | Ala Inferiore |
| COTOLO S.R.L. | 11.3200 % | Ala Inferiore |

