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Art. 1
Oggetto della fornitura
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di “Toul operatorio flusso laminare
mobile e Toul Steristay tavolo portastrumenti flusso laminare da destinare all’ U.O.C di
Chirurgia Plastica e la fornitura triennale di membrane sterili monouso per varie UU.OO”
prevedendo una eventuale utilizzo dell’istituto del Quinto d'obbligo e una eventuale
proroga contrattuale di ulteriori 24 mesi e proroga tecnica, dell’ A.O.U.P Paolo Giaccone
di Palermo con il criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del d.lgs 36/2023.

La fornitura € articolata in un unico lotto poiché trattasi di dispositivi distribuiti in esclusiva dalla
Ditta Noname S.r.l.
| beni oggetto del presente appalto devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione,
devono essere forniti con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta in sede di gara
e valutati positivamente dall’apposita commissione tecnica.
La fornitura & triennale delle membrane sterili monouso.
La ditta aggiudicataria € tenuta durante il periodo di vigenza del contratto a comunicare
all’Azienda I'immissione in commercio di dispositivi con migliori caratteristiche per rendimento e
funzionalita, che costituiscono un aggiornamento tecnico migliorativo rispetto ai modelli proposti
in gara, proponendo la sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni
economiche pattuite. L’Azienda si riserva la facolta di accettare o meno quanto proposto. Al
riguardo, all’atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica, il corrispondente
codice CND e I’attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilita sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti
forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto della
ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione degli
adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto I’Azienda da qualsiasi
responsabilita al riguardo.

La ditta offerente attesta il rispetto della normativa in materia di certificazione del dispositivo (in

osservanza alla norma UNI 11425:2011 e la di purezza dell’aria classe ISO 5).

La ditta aggiudicataria solleva, altresi, I’Azienda da qualsiasi responsabilita anche per danni che
dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle
norme in vigore o per violazione delle direttive CEE e/o Regolamenti Europei.

Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di

imballo, trasporto, consegna.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

a. denunciare all’Autorita Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del
contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o
eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o
soggetti criminali;

b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in
materia previdenziale;

c. ad assumere, pena la nullita assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilita
dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto
corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all’appalto e di
avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto;
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d. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il
proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformita a quanto previsto

sub a), b), c), d) costituira causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod.

civ., attesa I'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente
convenuto.

Art. 2
Durata del contratto
Il presente contratto avra durata triennale per il solo materiale di consumo.

L’Azienda procedera alla risoluzione anticipata del contratto, qualora durante la vigenza del
contratto, I’Azienda dovesse rilevare la presenza di convenzione/accordo quadro Consip per
acquisto di dispositivi analoghi a quelli oggetto della presente fornitura a prezzi piu convenienti,
e la ditta aggiudicataria non acconsentisse alla rinegoziazione del prezzo in misura uguale o
inferiore a quello Consip.

Art. 3
Consegne e Operazioni di Collaudo
Le consegne dovranno essere effettuate entro 15 gg. lavorativi dal ricevimento dell’ordine di

fornitura, nella qualita, quantita e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini
sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare
urgenza, potra essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione
dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio
carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della
consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo
dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, & tenuto a darne immediata
comunicazione all’amministrazione. | controlli delle quantita ordinate e la conformita contrattuale
delle merci consegnate vengono effettuati presso il magazzino e/o Unita Operativa ricevente. |
giudizio sull’accettabilita della fornitura € demandato al personale preposto al controllo.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilita delle proprie obbligazioni
in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna.
Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta
appaltatrice & tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia I'importo degli ordinativi,
a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni
subiti.
Sono servizi connessi:
a. trasporto, consegna, scarico, tiro in alto e collocazione nei locali designati per ospitare
I’installazione;
b. installazione Toul Operatorio a flusso laminare mobile, comprensiva di tutte le attivita necessarie per
dare la prestazione finita e funzionante a regola d’arte;
c. raccolta degli imballaggi, dei rifiuti e degli scarti ai piani, calo in basso al piano terra, carico,
trasporto a pubblica discarica e smaltimento secondo norme di legge;
interventi manutentivi qualora dovessero rendersi necessari durante il periodo di garanzia;
I’ Appaltatore deve mettere a disposizione personale, mezzi e strumenti necessari alla realizzazione
dell’installazione della Toul Operatorio a flusso laminare mobile secondo le regole della buona
tecnica;
f. I beni dovranno essere forniti in opera, perfettamente funzionanti, senza alcun onere per I’A.O.U. per
eventuali opere murarie (tracce, ancoraggi, ecc..); nella installazione dovranno intendersi comprese
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le eventuali barriere e quant’altro necessario. Dovranno essere rispettate tutte le norme
antinfortunistiche vigenti secondo il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e segg.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna,
le apparecchiature e i dispositivi forniti dall’aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni
di collaudo.

Tali operazioni verranno eseguite dall’aggiudicatario in contraddittorio con incarichi dell’A.O.U.P.,
previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall’aggiudicatario, al responsabile
dell’U.O.C. coinvolte e al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

Tali operazioni consistono nella verifica della conformita di quanto consegnato con i requisiti e le
caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, (oppure su quello pubblicato in sede di
indagine di mercato) e con quelli dichiarati nell’offerta formulata in gara dall’aggiudicatario.

La fornitura & da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono
collaudati con esito positivo.

Dell’esito di tali operazioni verra redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.

Ove dette operazioni consegnano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verra
considerata quale data di accettazione della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque 1’aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che
non siano emersi al momento del collaudo in seguito accertati.

Le prove di collaudo di ogni apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con I’Amministrazione.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico
dell’aggiudicatario.

Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche,
le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalita, con tutti gli eventuali
ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario, fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
chiusura delle prove precedenti.

Nell’ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo,
I’aggiudicatario dovra provvedere a ritirare e sostituire 1’apparecchiatura e/o le parti di essa risultati
non conformi

Art. 4
Direttore dell’esecuzione del contratto

In conformitd a quanto previsto dall’allegato 1.2 del codice dei contratti al punto e), ragioni
concernenti I’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di
unita organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato I’affidamento,
viene, quindi, nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), diverso dal RUP a cui
sono attribuiti i seguenti compiti:

a)

b)

esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione
nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle
condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attivitd devono essere
esercitate mediante I'utilizzo di criteri di misurabilita della qualita e devono risultare da
apposito processo verbale;

coadiuvare le attivita delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a
disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

dare awvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto & divenuto efficace, sulla
base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive
necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione
delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'e-
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d)

)
)
h)
)

K)

secutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le
prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli
ambienti e tale da non impedire I'avvio 0 la prosecuzione dell'attivita. Nel verbale di awvio
dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti
rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore
dell’esecuzione ordina I'avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale
secondo caso, indica nel verbale di awvio le prestazioni che [I’esecutore deve
immediatamente eseguire;

verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, accertando I’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative
ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite in
subappalto e rilevando I’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative
disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

valutare la qualita e I’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard
gualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o
dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attivita di
esecuzione del contratto;

garantire il rispetto dei tempi e delle modalita di consegna;

curare la disponibilita della reportistica sulle prestazioni e le attivita svolte dall’esecutore;
segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto
alle prescrizioni contrattual;

attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della
gestione;

provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilita del contratto,
compilando con precisione e tempestivita i documenti contabili, con i quali si realizza
I’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i
pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e
comunica I’accertamento al RUP, ferma restando la facolta dell’esecutore di presentare
contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare
entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni
elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia
copia conforme all’esecutore.

Art. 5
Awvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
I’avwvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.
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Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non é

disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione.

Art. 7
Variazioni entro il 20 per cento
L’entita della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I’ente

valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva
di imporre all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I’appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto

qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potra essere ordinata:

a. per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
I’appalto proceda utilmente a regola d’arte.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione

redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato

tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del codice dei contratti.

Art. 9

L’attestazione di regolare esecuzione
L’appalto é soggetto a verifica di conformita, per appurare che I’oggetto del contratto in termini

di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10
Penalita
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente,

tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla Ditta appaltatrice delle penali,
variabili a seconda della gravita del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per
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mille e I’1 per mille del’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entita delle
conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di
detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta
appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita
dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente,
propone I’applicazione delle suddette penali specificandone I’importo. L’applicazione delle
penali sara preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente,
avverso la quale la Ditta avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal
ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione
appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta
appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte
inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si
rivarra trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia
definitiva. In tale ultimo caso la Ditta € tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11
Risoluzione del contratto
La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del

d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo
di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione
di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, I’amministrazione, qualora non ritenga
valide le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

« frode nella esecuzione dell’appalto;
* mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
» manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata;

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

* interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

* reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

+ cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
+ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

» concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

* inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;
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» ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della
fornitura, I’amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla
risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’aggiudicatario, oltre alla immediata
perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla
corresponsione delle maggiori spese che "amministrazione dovra sostenere per il rimanente
periodo contrattuale.

Art. 12
Recesso
L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di

recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da
notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
recesso I’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle prestazioni
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123
del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato 11.14.

Art. 13
Pagamento delle fatture
| pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare

fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:
8H8J6Z previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di
cui sopra decorrera solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L’accertamento di conformita dovra concludersi entro 30 giorni dalla consegna della
merce/esecuzione del servizio. La liquidazione delle fatture sara effettuata solo previa verifica
positiva della corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile della
Struttura ricevente e del buon esito del collaudo da parte del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche,
attribuibili  alla  piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili
al’amministrazione medesima, impediscano I’acquisizione del DURC.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato,
anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito,
I’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione gli
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al
presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.
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Art. 14

Revisione del prezzo d’appalto
E ammessa la revisione del prezzo d’appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al
momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera,
della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa in relazione alle
prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovra essere formulata dall’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto e sara oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla
richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potra
disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente
determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi
al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata
della prestazione (appalti non di durata).

Art. 15
Intervenuta disponibilita di convenzioni Consip
In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in |. 135/2012, la

stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I'impresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con
gquanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del
rapporto contrattuale. L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato
preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso I’7amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo
per le prestazioni gia eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 16
Proroga contrattuale
A norma dell’art. 120, comma 10 del d.Igs. n. 36/2023 &€ ammessa la proroga contrattuale per un

periodo di mesi 24 (mesi ventiquattro).

Art. 17
Garanzia definitiva
Prima della stipula del contratto, I’aggiudicatario &€ tenuto a costituire apposita garanzia

definitiva, a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia puo essere costituita mediante
cauzione, come precisato nell’art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso
rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalita specificate dal citato
articolo 106, purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice
civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, preveda I’operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Non verra accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 18
Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia definitiva € progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento

del’esecuzione del contratto, nel limite massimo del’80 per cento dell’importo garantito.
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L’ammontare residuo del 20 per cento € svincolato a conclusione del contratto, previo
accertamento degli adempimenti, sulla base della attestazione di regolare esecuzione.

Art. 19
Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali

registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, dovra corrispondere I'importo dell’imposta di bollo in conformita alla tabella di cui
all’allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023. L’importo esatto verra quantificato e comunicato solo dopo
I’aggiudicazione dell’appalto.

La comprova del versamento dell’imposta dovra avvenire mediante invio all’U.O.C. Area
Provveditorato delle ricevute di versamento.

Art. 20
. Divieto di cessione del contratto. Subappalto
E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente pud dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che
intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati I’integrale cessione del contratto di appalto e I’affidamento a terzi della
integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, cosi come
I’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensita di manodopera. |l subappaltatore deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I’applicazione degli stessi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento Aziendale recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione n. 29 del 13/01/2017, ai sensi e per gli
effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per gquanto compatibili, anche ai
collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni da parte dei collaboratori
del’limpresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’amministrazione comunichera
al’limpresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, I’indirizzo URL del sito

del’A.O.U.P. in cui il menzionato “Regolamento” e pubblicato, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”.

Art. 22
Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla
prosecuzione dell'affidamento con I'esecutore designato
In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con I’esecutore

designato, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per ['affidamento
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dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se techicamente ed economicamente
possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte
dall’operatore economico interpellato.

Art. 23
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile,

alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta

aggiudicataria dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che
dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione
del contratto, sara competente il foro di Palermo

Art. 25
Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, si precisa che:

(a) titolare del trattamento & I’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo, CF e P.IVA 05841790826, in persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa
Maria Grazia Furnari, con sede legale in Via Del Vespro, 129 - 90127 Palermo ed i relativi
dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo@cert.policlinico.pa.it, tel. 0916555504-05,
mail direzione.generale@policlinico.pa.it ;

(b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) ¢ il Dott. Boris
La Corte ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC dpo@cert.policlinico.pa.it, tel. 091
6555605, mail dpo@policlinico.pa.it;

(c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e I’eventuale rifiuto a rispondere comporta I’esclusione dal procedimento in oggetto;

(d) le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

(e) I'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) I’accesso ai dati personali e la relativa
rettifica;

() i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo implicati nel procedimento,
0 dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorita giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea,

(9) il periodo di conservazione dei dati € direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
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medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformita alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

(h) contro il trattamento dei dati & possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente
sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma - ltalia, in conformita con le procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

IL RUP
Dott.ssa Chiara Giannobile

Luogoedata .........ooevvviieiiiiiiiiennn,

Letto e sottoscritto per accettazione
Il Legale rappresentante
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